ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR
“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO N°013/2026/SEMSA

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 006/2026

CONTRATANTE Secretaria Municipal de Satde — SEMSA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
OBIETO E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DO

CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE - RR

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 845.973,16

DATA DA ABERTURA DA SESSAO

14/07/2026 as 9h00min (Horario Local).

LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Comissdo de Compras e Licitagdo (CCL) da Prefeitura Municipal de
IAlto Alegre(RR): Rua Pedro Viana, Mutirdo, CEP. 69.350—-000 Alto
Alegre(RR).

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor Prego

MODO DE DISPUTA

Fechado e Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Ampla participacdo (sem reserva de cota)

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE , por meio da COMISSAO DE CONTRATACOES E
LICITACAO (CCL), através do Agente de Contratacdo, designado pela portaria n°
302/2026/PMAA para conduzir o procedimento, torna publico ao interessados que realizara
licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
PRECO, pelo regime de execu¢cdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, sob forma de
execucdo indireta, regida pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas
complementares , da Instrucdo Normativa n.° 73, de 2022 (art. 1°, 82° c/c art. 22, Ill); da
Instrugdo Normativa n.° 5, de 2017; da Lei n.° 12.486, de 1° de agosto de 2013; da Lei
Complementar n.° 123, de 2006; e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as

condicdes estabelecidas neste Edital e seu anexos.

1. DALICITACAO

1.1 Propostas de Pregos (Envelope n? 1) e de Habilitacdo (Envelope n? 2), poderdo ser
entregues até o dia: 14 de julho de 2026, as 09:00 (horario local), diretamente na
Comissdo de Compras e Licitacao -CCL, localizado na Rua Pedro Viana,S/N, Bairro

Mutirao, Alto Alegre (RR).

Abertura da Sessao:
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1.2 Data/Hora: 09 de julho de 2026, as 09:00 (horario local), Local: na Comissao de
Contratacdo e Licitacdo -CCL, localizado na Rua Pedro Viana, S/N, Bairro Mutirao, Alto
Alegre (RR).

1.3 A sessdo serd realizada presencialmente, devendo ser registrada em ATA, e
obrigatoriamente, a sessdo de abertura das propostas, sera gravada por meio de audio e
video, e a gravac¢do juntada aos autos do processo licitatorio, nos termos do Art. 17, § 29,
da Lein? 14.133/2021.

1.4 Os trabalhos serao conduzidos por Servidor da Prefeitura Municipal de Alto
Alegre/RR, denominado Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio (art. 82 da Lei n?
14.133/2021), conforme designagdo no decreto municipal n? e Decreto n®.

1.5 Na hipotese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a abertura do certame na data marcada, a sessdo publica referente a este Pregao,
sera transferida automaticamente, para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local estabelecido no preambulo deste Edital.

1.6 A abertura do Envelope no 01 - contendo a Proposta de Pregos e as declaragoes
complementares serdo recebidos em sessdo publica que sera realizada no dia, horario e
local indicados no Item 1.2 deste Edital.

1.7 A abertura do Envelope no 02 - contendo os Documentos de Habilitagcdo serdo abertos
e analisados apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do inciso II, artigo 63
da Lei Federal 14.133/2021, apds julgamento das propostas.

1.8 O Edital e seus anexos estarao disponiveis, na integra na Comissao de compras e
Licitacoes e Contratacdo - CCL, localizado na Avenida Getudlio Vargas, S/N, Centro, Alto
Alegre (RR), de segunda a sexta-feira, no horario das 07h30m as 13h30m, sem qualquer
onus, devendo apenas o interessado dispor de midia que suporte os respectivos arquivos.

1.9 O Edital e seus anexos estardo disponiveis no link https://www.altoalegre.rr.gov.br
ou quando solicitado através do e-mail: cpl@altoalegre.rr.gov.br.

2. DO OBJETO DA LICITACAO
2.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada em obras e

servicos de engenharia para a construcdo do Centro Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre
DADOS GERAIS

Obra: Centro Odontoldgico

Tipo do Objeto: Obra de engenharia
Area Construida: 35,00m x 14,00m
Regido: Roraima


https://www.altoalegre.rr.gov.br/
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Data Base: 01/2026

2.2. Alicitacdo seré realizada em lote Unico.

2.3. O critério de julgamento: MENOR PRECO, observadas as exigéncias contidas neste

Edital e seus anexos.

2.4.
2.5.
2.6.

Modo de disputa: FECHADO E ABERTO
Inverséo de Fases: Né&o.
Preferéncia ME/EPP/Equiparadas: Ampla participacdo (sem reserva de cota).

2.7.  Regime de execucdo do objeto: Empreitada por preco unitario, nos termos do Projeto
Bésico.

2.8. O objeto acima descrito, devera ser executado conforme Projeto Basico, Especificacdes
Técnicas; Quantitativos; Planilhas Or¢camentarias; Cronograma Fisico- Financeiro; Planilha de
B.D.l.; Composicdes de Precos Unitarios; CotacBes; Curva ABC; Projetos Arquitetdnicos,
Relatdrios, dentre outros, todos anexos do presente Edital e demais normas adotadas pela
SEMOU.

3. _DADOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da aquisicdo do objeto deste Edital correrdo conforme descrito

abaixo, cujos recursos sdo oriundos da PROPOSTA N° 15713.2300001/25-004

4. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
4.1. Para viabilizar a avaliacdo do custo, estima-se 0 valor maximo aceitavel para a execucao

dos servicos é de R$ 845.973,16 (oitocentos e quarenta e cinco reais mil, novecentos e
setenta e trés reais e dezesseis centavos), conforme Planilha de Or¢amento.

4.2. O valor estimado foi elaborado com base nas indica¢Bes dos estudos técnicos do projeto,
e tabela de preco referencial SICRO, SBC, SETOP, ORSE, IOPES, EMOP e SINAPI/RR, com
0 intuito de assegurar a viabilidade técnica, visando ainda possibilitar a avaliacdo do custo e a
definicdo dos métodos e dos prazos de execucdo, através de orcamento detalhado,
fundamentado em quantitativos, planilhas de BDI, e composi¢des de precos unitérios,

devidamente mensurados nos anexos do Projeto Bésico.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 No dia, horario e local designados para recebimento dos envelopes, os licitantes que

desejarem manifestar- se durante as fases do procedimento licitatério deverdo estar
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devidamente representados por:
a) Titular da empresa licitante ou sécio da licitante, apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial com foto, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e,
no caso de sociedades por a¢des, dos documentos de elei¢do de seus administradores; sendo que
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura devendo ser entregue a Comissdo uma copia
legivel;

b) Representante designado pela empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade
ou outro documento de identificacdo oficial com foto, acompanhado de instrumento particular
de procuracdo ou CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo, com poderes para se

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de:

registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de elei¢ao de seus
administradores; sendo que em tais documentos devem constar expressospoderes para delegar
direitos e obrigacgdes a outrem devendo ser entregue a Comissdo uma copia legivel;

5.2 Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, terdo poderes para usar a
palavra na sessdo, manifestar-se, imediata e motivadamente, assinar documentos e ata, onde
estara registrada todos os atos relevantes da sessdo, e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame, em nome da Proponente;

5.3 A licitante que entregar os envelopes de documentacdo e proposta no dia, horario e local
designados neste Edital, sem representante devidamente credenciado, ndo sera desqualificada
e terd sua proposta analisada pela Comissao de Contratacdo, de acordo com o que determina a
Lei n®14.123/21.

5.4 Cada representante, ainda que munido de procuracdo, podera representar apenas uma
empresa

licitante, sob pena de exclusdo sumaria das representadas do certame.

5.5 Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, ndo mais serd admitida a
participacdo de outras Proponentes.

5.6 Os representantes dos licitantes deverdo permanecer no local da sessdo até a concluséo
dos procedimentos, vez que deverdo assinar a ata da reunido e documentos respectivos.

5.7 O credenciamento de que trata o item V devera ser entregue separado dos envelopes,
ENVELOPE N° 01 - “PROPOSTA DE PRECOS” e ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS
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DE HABILITACAO”.

5.8 A licitante que apresentar no credenciamento Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e
suas AlteracOes ou consolidagéo respectiva ou outro instrumento de Registro Comercial com
suas devidas alteracdes, fica dispensada de apresentd-los novamente, no Envelope n°® 02 —
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO”. Entretanto, toda a documentagdo apresentada no
credenciamento, passara a integrar a estrutura do processo objeto desta licitacao.

5.9 Apresentar Termo de Autorizacdo/Cessao de Uso de Som e Imagem, registrado.

6. DA PARTICIPACAO

6.1 A participacdo no certame se dara por meio presencial, observando a data e o horario limite
estabelecidono Edital para cadastro da proposta.

Poderdo participar desta Concorréncia proponente cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objetodesta licitagéo.

6.2 Cabera ao proponente acompanhar as operac6es durante a sessdo publica da Concorréncia,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia.
6.3.  Participacdo em Consorcio: A participacdo de empresas reunidas em consorcio sera

disciplinada no edital de licitacdo, a critério da Administracdo, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, ndo sendo objeto de definicdo no presente Projeto Basico, por tratar-se de matéria
afeta & conducdo do certame pela Comisséo de Licitacdo e pela autoridade competente.

6.3.1 Ndo Sera Permitida a participacdo de empresas em consécios considerando a natureza e
complexidade do objeto, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

6.4. Do Tratamento Diferenciado as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas: Sera assegurado o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
as microempresas — ME, empresas de pequeno porte — EPP e sociedades cooperativas, nos
termos da legislacdo vigente, especialmente da Lei Complementar n® 123/2006, ndo havendo
Obice a sua participacdo no certame.

6.4.1. O objeto da contratacdo nao apresenta caracteristicas técnicas, econémicas ou
operacionais que inviabilizem a participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte ou
sociedades cooperativas, desde que atendidas as exigéncias de qualificacdo técnica, econémico-
financeira e demais condicdes estabelecidas no edital.

6.4.2. A eventual adogdo de medidas especificas relacionadas ao tratamento diferenciado
sera observada nos limites legais, sem prejuizo da competitividade, da isonomia e da selecao
da proposta mais vantajosa.

7. DAAPRESENTACAO DOS ENVELOPES - DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTA

7.1 No local, data e horario indicados no item 2. deste Edital, o titular ou procurador, caso ja
ndo tenha sido protocolados; as licitantes deverdo entregar ao(a) Agente/Comissdo de

Contratacdo, os envelopes relativos a Documentos de Habilitacdo e da Proposta de Precos,
separadamente, ou seja, em envelopes distintos e devidamente lacrados:

Os ENVELOPES N° 01, contendo a PROPOSTA DE PRECOS e as declaragbes dos
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participantes na licitacdo, serdo recebidos na sessdo inaugural do certame, e deverdo ser
apresentados em envelope opaco, fechado e lacrado, contendo na parte externa o seguinte

texto:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS

REMETENTE
(Razéo social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR
EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 006/2026

Data de Abertura: 14//07/2026
Horario: 09h00 min horas (horéario local)

Os ENVELOPES N° 02, contendo a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO eas
declaragdes complementares dos participantes na licitacdo, serdo recebidos na sessdo
inaugural do certame, e deverdo ser apresentados em envelope opaco, fechado e lacrado,
contendo na parte externa 0 seguinte texto:

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

REMETENTE
(Razéo social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR
EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 006/2026

Data de Abertura: 14//07/2026
Horéario: 09h00 min horas (horério local)
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Os documentos constantes do ENVELOPE n° 01 e do ENVELOPE n° 02, ndo poderao conter
rasuras, ressalvas, emendas e entrelinhas, bem como deveréo ser apresentados em uma
Gnica via, com as folhas rubricadas pelo representante legal e numeradas em ordem
crescente (parte inferior/centro da pagina) apresentando ao final Termo de Encerramento,
conforme ANEXO XVI1I, constante neste Edital.

A auséncia dos dizeres na parte externa dos envelopes ndo constituird motivo para
desclassificacdo da licitante, fato que podera ser regularizado na sessao.

Caso ocorra a abertura do Envelope n°. 02 antes do Envelope n°. 01, por falta de informagao na
parte externa dos envelopes, tal envelope serda novamente lacrado, sem anélise de seu conteudo,
sendo rubricado o lacre pelo Agente de Contratagdo ou integrantes da Comissao.

Os documentos dos envelopes, quando expedidos por érgdo publico ou privados poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada em Cartorio competente,
ou autenticado por servidor administrativo ou por Agente/Comissdo de Contratacao,
(preferencialmente até 02 (dois) dias antes da data do certame de modo a ndo tumultuar o
andamento do certame) ou publicacdo em 6érgdo da imprensa oficial. As cdpias devem ser
legiveis e ndo serdo aceitas copias em fax ou com rasuras.

A licitante devera apresentar, além da via impressa inserida nos Envelopes n° 01 e n° 02,
apresentar ainda, 01 (uma) via digitalizada em arquivo eletronico (PENDRIVE) da Proposta
de Precos, em arquivo separado dentro de cada envelope respectivo, a fim de otimizar e da
celeridade a andlise dos célculos em planilha. Ressalta-se que, caso seja verificado alguma
divergéncia entre o arquivo digital e o impresso, prevalecera as informac6es descritas no
documento impresso.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente edital e anexos.

Até a data de abertura da sessao publica do certame, as licitantes poderdo retirar ou substituir
os envelopes de habilitagio e das propostas, anteriormente apresentados, mediante
documento formalizado, de forma a esclarecer a substituicao por solicitacéo da licitante, o qual
constara nos autos do processo.

As documentacdes de habilitagdo apresentadas no certame, bem como as propostas de precos
que tiverem seus envelopes descerrados, fardo parte dos autos do processo administrativo
pertinente a licitagdo deste Edital, e ndo seréo devolvidos aos licitantes.

8. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02
8.1 HABILITACAO PARA FINS DE QUALIFICACAO TECNICA
A documentacdo relativa a capacidade técnica profissional e operacional consistirad em:

A licitante, devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART", conforme Lei n° 6.496, de 1977.

8.1.2 Nos termos do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021, o Responsavel Técnico da realizacdo dos
servicos envolvidos no processo devera ser Engenheiro Civil ou profissional equivalente que
possa exercer as fungdes contidas na Resolucdo CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.

As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e
medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N°5.452, de 1° de maio de 1943.

Registro Profissional e Responsabilidade Técnica: A licitante deverd comprovar registro e
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regularidade junto ao CREA ou CAU, sendo a execuc¢do dos servicos condicionada a emissdo
da respectiva ART/RRT, nos termos da legislagéo vigente.

O responsavel técnico indicado devera possuir atribuicdes compativeis com o objeto, conforme
Resolucdo CONFEA n° 218/1973 e normas correlatas.

Do procedimento de contratacdo sem prejuizo de outros documentos, a proponente/licitante
devera possuir:

Registro de pessoa juridica ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) do domicilio ou sede da proponente/licitante, valido e com a indicacdo de seu(s)
responsavel(eis) técnico(s), de nivel superior com graduacdo em engenharia civil, com
atribuicbes profissionais compativeis com a execucdo de obras da construcdo civil,
reconhecidas pelo CONFEA, Na forma do art. 88, 8 3° da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.3 Apresentar Termo de Compromisso da licitante (ANEXO V) de que o(s) responsavel
(is) técnico(s), detentor (es) da(s) CertidGes de Acervo Técnico(s)/Atestados referido(s) no
subitem 10.6; sera(do) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, devidamente
assinado conjuntamente pelo representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s), juntamente com a cépia da identidade do Representante Legal e cOpia da carteira
do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso Il, do art. 3° da Lei n°
13.726 de 08 de outubro de 2018.

b.1) O Termo de Compromisso deverd ser assinado na licitacdo somente por profissionais
detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao edital de licitacdo e pelo
representante legal da empresa.

8.1.4 Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade da Empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU na qual constem todos 0s seus responsaveis técnicos, com jurisdicdo sob o domicilio da
sede do licitante.

Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade do(s) Responsavel(is) Técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, com jurisdi¢ao sob o domicilio da sede da empresa.

Capacidade Teécnico-Profissional (CAT): Para fins de comprovacéo da capacidade técnico-
profissional, a licitante devera apresentar Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
pelo CREA ou CAU competente, em nome do(s) profissional(is) indicado(s) como
responsavel(is) técnico(s), acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s), comprovando a
execucdo de obra(s) ou servico(s) de engenharia compativeis com o objeto desta licitacao.

Parcelas de Maior Relevancia e Valor Significativo: As parcelas de maior relevancia técnica
e de maior impacto financeiro do objeto foram definidas com base na Planilha Or¢camentaria
Sintética do Centro de Atencéo Psicossocial — CAPS I, considerando os grupos de servigos que
concentram maior peso percentual no orgamento total, conforme metodologia da Curva ABC,
nos termos do entendimento consolidado dos Tribunais de Contas.

8.1.5 Para fins de habilitacdo técnico-profissional e técnico-operacional, sera exigida a
comprovacdo minima de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas abaixo
relacionadas, admitido o somatorio de atestados, desde que mantida a compatibilidade técnica
com o objeto licitado.

8.1.6 Quadro de Exigéncia de Capacidade Técnica— CAT (CENTRO DE ODONTOLOGIA) -
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N° Parcela de Maior Relevancia (conforme Planilha Sintética):

N° | PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA UNID QUANTITATIVO QUANTITATIVO
TOTAL MINIMO EXIGIDO
(50%)
1 Execucdo de estrutura de concreto m3 26,50 13,25
armado, compreendendo blocos de
coroamento/vigas baldrame, pilares,
vigas e lajes
2 Execucdo de alvenaria de vedacdo em m?2 327,24 163,62
blocos ceramicos
3 Execucdo de  cobertura com m?2 146,90 73,45
telhamento em fibrocimento
4 Execucdo de revestimento de piso m?2 146,90 73,45
interno em porcelanato
5 Execucéo de instalacbes m 90,00 45,00
hidrossanitarias prediais — rede de
agua fria
6 Execucdo de instalacbes elétricas m 1.170,00 585,00

prediais — eletrodutos corrugados
para circuitos terminais

8.1.7 A a contratada devera apresentar, ainda ATESTADO (S) DE CAPACIDADE
TECNICA ou DECLARACOES DE CAPACIDADE  TECNICA  expedidos por

pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e
Urbanismo/CAU, para fins de comprovagdo técnico-operacional, demonstrando que a
empresa desempenhou atividades relativas a execucdo de obra ou servicos de engenharia,
compativeis com o objeto da presente licitacdo

8.1.8 Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(es) fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde foram
executados os servicos ou emitidas via internet pelo respectivo CREA/CAU da regido onde
foram executados 0s servicos.

8.1.9. Os atestados para a comprovacao de aptiddo técnico operacional somente serdo aceitos
se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusdo, cisdo, incorporacdo ou
alteracdo da razdo social, quando devem ser apresentados 0s documentos comprobatérios,
contendo todas as condi¢Oes dessas transagdes, em especial as que se referem ao acervo técnico
que deverao ser consideradas na LICITACAO.

8.1.10. As CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) ou CERTIDAO(OES) DE
ACERVO TECNICO COM ATESTADO(S) emitidas via internet deverdo estar impressas na
sua totalidade, na integra e anexadas a documentacéo de habilitacéo.

8.1.11 Sera invalida a certiddo que nao apresentar rigorosamente a situacéo atualizada
da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023, do CONFEA

8.1.11. Condicdes de Aceitagédo dos Atestados;
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a) Sera admitido o somatdrio de atestados e CATS, desde que 0s servigos comprovados guardem
similaridade técnica com as parcelas de maior relevancia;

b) Néo seré exigida identidade absoluta de objeto;
c) Os atestados poderdo ser provenientes de obras publicas ou privadas;
d) As CATSs deverdo estar devidamente registradas e validas junto ao CREA/CAU competente;

e) A comprovacdo poderd abranger obras distintas, desde que, em conjunto, atendam aos
percentuais minimos exigidos.

8.1.12. Fundamentacéo Técnica da Exigéncia: As exigéncias ora estabelecidas visam
assegurar que a empresa vencedora detenha experiéncia comprovada na execucdo de obras de
edificacdo de porte e complexidade compativeis com a implantacdo de estabelecimento
assistencial de saude, sem restringir indevidamente a competitividade do certame, em
observancia aos principios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla concorréncia.

8.1.13. Visita Técnica: A realizacdo de visita técnica NAO sera exigida como condico para
participacdo no certame, habilitacdo ou julgamento das propostas, sendo facultativa as
licitantes, destinando-se exclusivamente a proporcionar o pleno conhecimento das condicdes
locais de execugéo do objeto, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8.1.14. A licitante que optar pela realizagdo da visita técnica, de forma facultativa,
devera solicitar previamente o agendamento junto a Administracdo, sendo-lhe fornecida a
respectiva Declaracdo de Visita Técnica, conforme modelo a ser disponibilizado no edital.

8.1.15. A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica devera apresentar declaragdo
formal, assinada pelo representante legal e pelo responsavel técnico, atestando que possui pleno
conhecimento das condicdes locais e das peculiaridades da execuc¢do do objeto, assumindo
integral responsabilidade por esse fato, nos termos do art. 63, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

8.1.16. Ando realizacdo da visita técnica ndo podera ser utilizada, em nenhuma hipotese, como
justificativa para alegacOes posteriores de desconhecimento das condi¢bes de execucao,
dificuldades técnicas ou solicitacdo de acréscimos contratuais.

9. HABILITACAO JURIDICA

9..1. Para fins de habilitacdo juridica, serdo exigidas as seguintes documentacoes:
a) Ato Constitutivo (Contrato Social/Estatuto) registrado na Junta Comercial;

b) alteragdes contratuais;

c) documentos de identificacdo (RG/CPF) dos socios e representante legal;

d) procuragdes, comprovando a capacidade de assumir obrigacdes legais

9.2. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

9.2.1. Para fins de regularidade fiscal e trabalhista a futura contratada devera
apresentar as seguintes documentacdes:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF):

Certiddo de regularidade para com a Fazenda Nacional inclusive Contribuigdes
Previdenciarias por meio da Certiddo Conjunta de regularidade da Fazenda/Divida Ativa da
Unido;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgdo competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante
expedida pelo 6rgdo competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTYS);
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacéo;

Declaracdo de que atende o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constitui¢do Federal.

9.3. A eventual participacdo de empresas de pequeno porte (EPP), neste certame, ficam
obrigadas a apresentar toda documentacéo exigida neste projeto bésico.

9.4. DA HABILITACAO PARA FINS DE QUALIFICACAO ECONOMICO -
FINANCEIRA:

9.4.1. Para fins de demonstracdo da qualificacdo econdmico-financeira, a licitante devera
cumprir com 0s seguintes requisitos que deverdo ser apresentados por meio das seguintes
documentac0es:

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante - Lei n°
14.133/2021, (art. 69, caput, inciso II);

Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacao
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante.

Caso a certidao exigida no subitem anterior, ndo contiver a indicacdo de data de validade,
devera ser expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitacao.

O Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos limitar-se-do ao Gltimo exercicio (Lei n° 14.133/2021,
art. 69, § 6°); vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, bem como a
identificacdo da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contador,
acompanhado da Certidao de Regularidade Profissional devidamente valida na data do certame,
emitida com finalidade: editais de licitacdo, expedida pelo Conselho Regional de
Contabilidade, certidao de debito do contrador.

O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, ressalvado o
disposto na Lei n° 10.406/02 e Resolugdo CFC 1402/12, e arquivado na Junta Comercial;

O balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta
Comercial;

A demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstraces contabeis que os indices de
liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 1(um),
resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

Ativo Total

SG = z
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1 (maiorouigualal)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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16 Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

= - = 1 (maiorouigualal)
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo ( g

Lc Ativo Circulante . _ , la1)
- = 1 (maiorouigual a
Passivo Circulante g

O licitante_que apresentar indices econdémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liguidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar gue possuli
capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao;

O atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da &rea contabil.

Em conformidade com o Art. 69 Lei n°® 14.133/2021, o uso dos referidos indices, que contém
parametros atualizados de mercado, justifica-se uma vez que a comprovacdo da boa situacdo
financeira da empresa contratada é relevante, a fim de suportar eventuais situacbes que
comprometam a execuc¢do integral do objeto a ser entregue pela contratada;

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei
n°14.133, de 2021, art. 65, §1°);

O balanco patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Acdes deverd ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo
que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor
Independente;

10. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA - ENVEL OPE N°. 01

10.1 A licitante devera apresentar a Proposta de Precos no Envelope n° 01, e os documentos
pertinentes, observando, no minimo o que segue:

Carta Proposta, devendo ser impressa, redigida preferencialmente com fonte no minimo
“11”, em papel timbrado da empresa ou com o carimbo que a identifique, redigida em lingua
portuguesa com clareza, salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, assinada na Gltima folha e rubricada nas demais pelo
Titular ou Procurador, devendo ainda constar:

més de referéncia dos precos, que devera ser o més do orcamento da Administracdo apresentado
na proposta; n° do Processo, n° do Edital da Concorréncia, dia e hora da sessao publica;

prazo de validade da proposta de pregos, que serd de no minimo 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacgdo, prorrogavel, a pedido da Administracéo;

“Obs. : as propostas omissas ou que constarem prazo inferior serdo vélidas e consideradas com
0 prazo minimo estabelecido nesta alinea, ”

nome do banco, nimero da respectiva agéncia e o nUmero da conta corrente que desejar
receber seus créditos;

prazo de execu¢ao dos servicos e
local de execucdo do objeto;
Declaracéo de Elaboracéo Independente da Proposta, conforme ANEXO X1V;
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10.1 Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, (conforme modelo ANEXO
X1V), conforme art. 63, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021, sob pena de desclassificagéo;

Planilhas Orcamentarias, inclusive relacdo dos pre¢os unitarios dos insumos, tais como
materiais, m&o de obra, equipamentos, servigos especializados, que acompanha com pregos em
real, que podera ser grafada em computador ou equivalente, devendo ser apresentada em 01
(uma) via fisica e 01 (uma) via digital (formato EXCEL), contendo:

identificagdo da empresa licitante;

rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal da empresa e seu responsavel
técnico ao final,

mesma ordem, numeracdo, descri¢do e quantitativos apresentados na planilha fornecida pela
SEINF, com o0s precos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades
correspondentes e efetuado o somatdrio dos itens, resultardo o valor final da proposta.

Na planilha orcamentaria os campos destinados aos precos unitarios propostos, deverao ser
preenchidos escritos em algarismos arabicos, e calculados os precos parciais e totais
fazendo os arredondamentos necessarios (duas casas decimais).

Cronograma fisico-financeiro, no qual deverdo ser apresentados, na parte fisica, 0s
percentuais de servicos, e na parte financeira, os valores em reais correspondentes aos servigos
a serem faturados em cada més, devidamente assinados pelo representante legal da licitante e
seu responsavel técnico.

Os precos unitérios apresentados pela licitante ndo poderdo ultrapassar 0s pregos
unitarios constantes do orcamento da Administracao.

Planilha de Composi¢6es de Precos Unitarios.

Conforme Simula n° 258 do TCU, "as composic¢des de custos unitarios” e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram aplanilha orgamentaria da licitante.

10.2 O valor da proposta de precos devera estar acrescido do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, definidos por
meio de composi¢do de custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente
do Sistema Nacional de Precgos e indices para a Construcdo Civil (SINAPI), para servicos e
obras de construgéo civil, nos termos do art. 23, §2°, da Lei n® 14.133/202.

Nos valores propostos serdo computadas todas as despesas para a execugdo das obras/servicos,
todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

O preco proposto considerard a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Edital, e
todas as despesas com instalacdo do canteiro de obra, mobilizagdes e desmobilizacdes de
instalacBes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, 4gua, esgoto, mao de obra,
materiais, maquinas e equipamentos, impostos, taxas, fretes, remuneragdo, despesas fiscais e
financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas no projeto basico, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, inclusive alvara de
construcao e, se necessario o alvara de demolicao.

10.3 Nenhuma reivindicacao para pagamento adicional serd considerada se decorrer de erro ou
ma interpretacdo do objeto deste edital,
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Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha de custos, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

Copia do comprovante de recolhimento da garantia de proposta, nos termos do art. 58 da
Lei n®14.133/2021, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratacdo; equivalente ao
valor de R$ 8.459,73 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove e setenta e trés) sob uma das
modalidades previstas no 8 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021; conforme exigéncia do subitem
6.8 deste edital.

A garantia de proposta sera 1% (um inteiro por cento) do valor estimado para a contratacao (art.
58, 8 1°, Lei n® 14.133/2021).

A copia do documento citado no subitem acima, ndo precisard constar no Envelope n° 01
(Proposta de Pregos), caso tenham sido apresentado no credenciamento desta licitagéo.

O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada
a licitagdo, mediante solicitacdo do interessado.

O licitante que apresentar a garantia de proposta com valor inferior ao exigido neste edital sera
desclassificado, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Implicaréa execucédo do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o contrato ou
a néo apresentacdo dos documentos para a contratagéo.

A ndo apresentacdo da garantia da proposta, implicara inabilitacdo do licoitante, nos termos
do art. 58 da Lei n°® 14.133/2021.

10.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. Igualmente,
os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

A proposta de precos apresentada, serd considerada no sentido de que os pregos fixados pela
licitante sdo completos e suficientes para assegurar a justa remuneracdo de todas as etapas da
obra.

Os precos adotados pelas licitantes deverdo estar de acordo com os praticados no mercado e,
neles, deverdo estar inclusas todas as despesas necessarias, € quaisquer outras despesas
inerentes aos servicos, na forma dos subitens do item 10.2.

Os modelos das planilhas orcamentérias, poderdo ser extraidos do arquivo Excel a ser fornecido
com as planilhas de composicéo dos precos da Proposta de Preco, anexo a este Edital.

As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverao limitar-se ao objeto desta licitacdo, sendo

desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢cdes ndo previstas
no Edital e nos seus anexos.

Né&o sera admitida a modificacédo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo de suas propostas.
Oportunamente, a Contratante, em nenhuma hipé6tese sera responsavel por tais custos,
quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo ou em seus resultados.

Seréd desclassificada, a licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha
exigidos no referido edital e/ou apresentar documento em divergéncia ao que fora
solicitado e/ou apresentar vicios que impactem no calculo do valor proposto.

Regularidade Fiscal e Trabalhista: Nos termos do art. 63, 11l da Lei n°® 14.133/2021, os
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documentos listados nas alineas abaixo, serdo analisados somente apos o julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, devendo constar no Envelope n° 02,
0 que segue:

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

10.5 Certiddo de regularidade para com a Fazenda Nacional inclusive Contribuicdes
Previdenciarias por meio da Certiddo Conjunta de regularidade da Fazenda/Divida Ativa da
Unido;

10.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgdo competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante
expedida pelo 6rgdo competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTYS);
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

10.8 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
da licitacéo;

10.9 Quando se tratar de Consorcio, cada empresa dele integrante devera apresentar 0s
documentos relacionados acima.

10.10 A eventual participacdo de empresas de pequeno porte (EPP), neste certame, ficam
obrigadas a apresentar toda documentacgéo exigida neste Edital.

11. DA FORMA DE CONTRATACAO

11.1. Classificagéo do objeto: Servico de Engenharia nos termos do art. 6°, inciso XXI da
Lei n°® 14.133/2021,

11.2. Tipo de Contratacao: Licitagéo;
11.3. Modalidade de Licitacdo: Concorréncia

11.4. Critério de Julgamento: O critério de julgamento adotado serd o de menor preco,
considerando a execucdo integral do objeto, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, tendo em vista a padronizacdo do projeto, a definicdo prévia dos quantitativos e
a possibilidade de comparagéo objetiva entre as propostas.

11.4.1. A adocéo do critério de menor preco justifica-se em razdo de:

| — Tratar-se de obra de engenharia com escopo, projetos, especificacdes técnicas e quantitativos
previamente definidos, ndo havendo variacdo qualitativa relevante entre as propostas que
atenda aos requisitos técnicos estabelecidos;

Il — Padronizacdo da solucdo técnica, conforme Projeto Bésico e projetos complementares,
permitindo a comparagéo objetiva entre as propostas apresentadas;

I11 — necessidade de assegurar a economicidade e a obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em conformidade com os principios da eficiéncia e da razoabilidade.

11.5. Critério de Adjudicacdo: A contratacdo sera realizada em lote Unico, sendo
adjudicado o objeto a uma Unica empresa vencedora, a quem caberé a responsabilidade integral
pela execucdo da obra, ndo se admitindo o fracionamento do objeto nem a contratacdo de
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empresas distintas para parcelas dos servicos.

11.6. Regime de Execucdo: O regime de execucao do objeto serd o de empreitada por prego
unitario, conforme disposto no art. 46, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, com medic¢Bes
realizadas por item e por percentual de execucdo fisica, observados os quantitativos constantes
das planilhas orcamentarias e os critérios estabelecidos neste Projeto Basico.

11.7. Forma de Realizacdo do Certame: A definicdo quanto a forma de realizacdo da
licitacdo, ser presencial , sera objeto de deliberacéo pela Comissdo de Compras e Licitacdo —
CCL e pela autoridade competente, no ambito do edital, considerando as condigdes
administrativas, operacionais e tecnologicas do Municipio de Alto Alegre — RR.

11.7.1. Eventual adocdo da forma presencial devera ser devidamente justificada no processo
administrativo proprio, caso assim entenda a Administracdo, especialmente em razdo das
peculiaridades locais, tais como limitacdes de conectividade e instabilidade de acesso a internet,
comuns em municipios do interior, nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n® 14.133/2021

11.8. Participacdo em Consorcio: A participacdo de empresas reunidas em consércio sera
disciplinada no edital de licitacdo, a critério da Administracdo, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, ndo sendo objeto de definicdo no presente Projeto Basico, por tratar-se de matéria
afeta a conducdo do certame pela Comissdo de Licitacdo e pela autoridade competente.

11.8.1 Néo Sera Permitida a participacdo de empresas em consocios considerando a natureza e
complexidade do objeto, nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

12. Do Tratamento Diferenciado as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas: Serd assegurado o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido as microempresas — ME, empresas de pequeno porte — EPP e sociedades
cooperativas, nos termos da legislagdo vigente, especialmente da Lei Complementar n°
123/2006, ndo havendo Gbice a sua participagdo no certame.

12.1 O objeto da contratacdo ndo apresenta caracteristicas técnicas, econémicas ou
operacionais que inviabilizem a participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte ou
sociedades cooperativas, desde que atendidas as exigéncias de qualificacdo técnica, econébmico-
financeira e demais condicdes estabelecidas no edital.

12.2. A eventual adocdo de medidas especificas relacionadas ao tratamento diferenciado sera
observada nos limites legais, sem prejuizo da competitividade, da isonomia e da selecdo da
proposta mais vantajosa.

13.DA APRECIAQAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
13.1 Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, as licitantes deverdo apresentar no Envelope

n° 02, 0s documentos necessarios e suficiente para habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021, para demonstrar a capacidade técnica, juridica e econdmica do
licitante para executar o objeto.

13.1.1 O (a) Agente/Comissdo de Contratacdo, encaminhara os documentos de habilitacdo a
Secretaria de Obras e Urbanismo, para analise e parecer técnico, a ser proferida por profissional
da &rea de engenharia.

13.1.2 O (a) Agente/Comissdo de Contratacdo, devera enviar o processo licitatério ao setor
técnico pertinente, para manifestacdo sobre a situagdo da qualificagdo econdmico-financeira,
a ser proferida por profissional da area de contabilidade.
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13.2 A analise dos documentos relativos a regularidade fiscal, serdo analisados apds o
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado no certame.

13.3 As Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagdo em certames licitatorios,
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de HABILITACAO, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

13.3.1 Havendo alguma restricdo nos documentos apresentados para comprovacao da
regularidade fiscal, serd concedido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para regularizacdo da
documentacdo, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério exclusivo do(a)
Agente de Contratacao.

13.3.2 A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo estabelecido, implicara na decadéncia
do direito da EPP a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes administrativas cabiveis por
descumprimento de obrigacdes contratuais previstas neste edital e na legislacdo vigente
aplicavel a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administracao
e declaracdo de inidoneidade), sendo facultada a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do Contrato ou revogar a licitacao.

13.4 Seré julgada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos nos subitens deste edital, ou apresenté-lo em desacordo.

13.5 Sera considerada habilitada a licitante que atender integralmente os termos e condi¢des
deste edital.

14 DA ABERTURA DO ENVELOPE N°01 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 No momento da abertura das propostas, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo devera
registrar em ata, 0 cumprimento acerca da comprovacéo do recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo (artigo 58 da Lei n°® 14.133/2021).

14.2 Realizada a abertura dos envelopes das propostas de precos, seus conteudos deverdo ser
conferidos e rubricadas, pelo (a) Agente ou membros da Comissdo de Contratacéo, e pelos
representantes das licitantes que estiverem presentes.

14.3 O(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, podera suspender a sessdo antes da etapa de
lances, para analise das propostas iniciais, acerca do exame de conformidade das propostas
apresentadas, face aos requisitos do Edital, junto a equipe técnica da SEMOU.

14.4 O exame de conformidade é realizado da seguinte forma:

Faz-se 0 exame de todos os itens da(s) Proposta(s) do(s) licitante(s);

Somente depois da analise preliminar, sera aberta a fase de lances verbais, na qual competirdo
apenas o(s) licitante(s) habilitado(s) e classificado(s) no exame, e 0s demais estardo
desclassificados para as fases posteriores.

Da Etapa de Lances e Negociacdo:

14.5 Considerando o disposto no art. 56 da Lei 14.133/2021, o modo de disputa sera_Fechado
e Aberto, no qual os licitantes apresentardo suas propostas, primeiramente lacradas, até a data
e hora designada para sua divulgacdo, e posteriormente por meio de lances sucessivos e
decrescentes.

14.6 O(A) Agente/Comissdo de Contratagdo, convocard individualmente os licitantes
classificados, na ordem decrescente de valores, a oferecerem lances verbais, a partir do autor
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da proposta classificada com maior preco, procedendo do mesmo modo com os demais
licitantes e repetindo o procedimento até que nenhum deles tenha lances a oferecer.

14.7 Nesse momento o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, podera estabelecer o
INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES, que podera ser em VALOR ou
PERCENTUAL, conforme o caso, com a finalidade de otimizar o tempo da sessdo desta
concorréncia.

14.8 N&o havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condi¢des estabelecidas no subitem
13.4.2, poderdo os autores das melhores propostas, até o0 maximo de 03 (trés), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os precos oferecidos;

14.9 A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara
sua exclusdo da etapa de lances verbais e a manutengdo do ultimo preco por ele apresentado;

14.10 A etapa de lances seré considerada encerrada quando todos os licitantes convocados ndo
formularem novos lances verbais;

14.11 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados;
14.12 Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.13 Encerrada a etapa de lances, e procedimento de desempate, se houver, o(a)
Agente/Comissdo de Contratacdo, podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro
colocado, para que seja obtida a melhor proposta.

14.14 A negociacdo podera ser realizada com os demais licitantes, seguindo a ordem de
classificacdo estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta apresentar precos unitarios referentes a servicos de
maior relevancia acima do preco definido pela Administracao.

14.15 O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e registrado em Ata,
para que seja anexado aos autos do processo licitatorio.

Regras de desempate entre propostas serdo as seguintes:
14.16 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

14.17 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgédos
de controle.

14.18 Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
orgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
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b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

14.19 Esgotados todos os critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo, nos termos do 8 2° do artigo 28 da IN SEGES/ME n° 73, de 2022,
incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 2024.

14.20 Somente apods a analise detalhada das demonstragdes dos custos, realizada pela equipe
técnica de engenharia, sera divulgado o resultado do julgamento de classificacdo, mediante
comunicacdo direta as participantes, e lavrado em ata e divulgagdo na forma subitem 28.1.

15. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
DE PRECOS

15.1 Este processo licitatorio, tem por objeto assegurar o0 a sele¢do da proposta apta a gerar o
resultado da contratacdo mais vantajosa, o tratamento isonémico entre os licitantes, a justa
competicdo, e evitar contratacfes com sobrepreco ou com pre¢cos manifestamente
inexequiveis. (art. 11 da Lei n°® 14.133/21).

15.1.2 Na fase de aceitacdo e julgamento da proposta o(a) Agente/Comissdo de Contratacéo,
verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes
de participacédo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, e a todos
0s subitens do item 10 deste edital, demais legislacdes correlatas, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros, nos termos do artigo 91, §84°, da Lei n® 14.1333/2021:

SICAF; Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)
e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido
pela  Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Agente/Comissao de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018,
art. 29, caput).

Nota explicativa: A recomendacao de consulta a esses cadastros se da a luz do § 4° do art. 91,
da Lei n® 14.133, de 2021, sem prejuizo da possibilidade, a critério do 6rgdo respectivo, de
consulta complementar a outros cadastros analogos, tais como os mantidos pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU.

29, 81°).A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art.
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O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao. (IN
n° 3/2018, art. 29, §29).

15.1.3 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de
condicdo de participacéo.

15.2.0(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, enviara o processo licitatério para analise e
parecer a ser proferida por profissional da area de engenharia civil, quanto a disposi¢do dos
precos e custos apresentados, considerando os aspectos técnicos do objeto, que determinara a
aceitabilidade ou a recusa das mesmas, devidamente fundamentada.

15.2.1 Serédo analisadas a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na planilha de
custos e formacdo de precos com aqueles praticados no mercado em relacdo aos insumos,
levando em consideracédo a data-base do orgamento.

15.2.2 As demonstracfes que contemplam as planilhas da PROPOSTA, deverdo ser
apresentadas em 01 (uma) via impressa assinada por seu responsavel técnico e
representante legal, e, em 01 (uma) via em arquivo eletronico — (CD/DVD/PENDRIVE) em
formato EXCEL, com a finalidade de facilitar as analises da referida proposta por parte da area
técnica, para fins de promover a celeridade dos procedimentos de analises.

15.2.3 Deverdo ser observados por parte da empresa licitante em razéo das responsabilidades
fiscais e tributarias pertinentes a sua atividade empresarial as respectivas taxas, tributos,
encargos a serem informados nas Propostas de Precos, inclusive o percentual real do Imposto
Sobre Servicos de Qualguer Natureza do Municipio onde ocorrera a obra/servicos ou quando
este abranger mais de uma localidade observar o cddigo tributario de cada municipio onde
ocorrerdo os servicos. (art. 3°, 111 da LC 116/2003).

15.2.4 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
desde que ndo contenha precos unitarios relativos aos servicos de maior relevancia, acima
do preco estimado da Administragéo.

O ajuste de que trata este item, se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas.

15.2.5 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢es na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

15.2.6 Quando a proposta mais vantajosa ndo for aceita, o(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo, examinara a aceitabilidade das propostas subsequentes, obedecida a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital.

15.2.7 E responsabilidade exclusiva da licitante proponente, a verificacdo da correta soma dos
itens da planilha orcamentéria, ndo sendo admitida correcdo de erro de soma ap0s julgamento
das propostas.

l. Serdo desclassificadas as propostas:
Il. Contiverem vicios insanaveis;
M. N&o obedecerem as especificacdes técnicas contidas no projeto basico;

V. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento estimado
para a contratacéo;

V. Né&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
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VI. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel,

VII. Contiver qualquer oferta de vantagem imprevista neste Edital e seus Anexos sera
desconsiderada;

VIIL. Apresentem qualquer preco que ultrapasse 0s precos unitarios tidos como relevantes,
constantes do orcamento apresentado da SEINF (8 3° do art. 59, Lei n° 14.133/2021);

IX. Tenham inobservado as legislacGes pertinentes e os termos do presente Edital;

X. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias
e convencdes coletivas de trabalho vigentes;

15.2.8 Em razdo do objeto deste edital, tratar-se de obras e servicos de engenharia, além
das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

Caso seja definido no projeto basico que integra este Edital que o regime de execucdo sera
contratacdo por tarefa, empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado.

15.2.9 Caso seja definido no projeto basico que integra este Edital que o regime de execucéo
sera empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacdo dos
precos referenciais de mercado, demonstrados na planilha orgamentaria, anexada a este Edital,
seja de apenas 1 (um) item, dos itens relevantes, se a licitacao for por precos unitarios. (art. 6°,
inciso LVI c/c art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021).

15.2.10 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme disposto no art.
59,8 3°e 4° da Lei n° 14.133/2021.

15.3 No regime de empreitada por pre¢o unitario ou por preco global, a caracterizacdo da
inexequibilidade se dard também pela apresentacdo dos precos unitarios dos itens
relevantes do quadro de acervos previstos neste edital, abaixo de 75% dos precos unitérios
orcados pela Administracdo. (8 3° e 8 4° do art. 59, Lei n°® 14.133/2021) e (Acérddo n°
2.190/2024 - TCU- Plenério).

15.3.1 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a inexequibilidade das propostas,
nos termos do art. 59, 82°, da Lei n°® 14.133/2021.

15.3.2 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias pelo(a)
Agente/Comissdo de Contratacdo, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
(Acbérddo 465/2024-TCU- Plenario).

15.3.3 A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, s6 sera considerada ap6s diligéncia
do(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo
assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos pre¢os constantes em sua proposta, sob pena
de desclassificacéo.

15.3.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei n®14.133/2021.
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15.3.5 Apobs a lavratura da ata de julgamento sera concedido o prazo de até 24h (vinte e
quatro horas)apos a data da ultima publicacdo do comunicado correspondente, para que
os licitantes apresentem manifestacdo de intencdo de recorrer da decisdo, mediante
documento formalizado, que constara nos autos do processo, a ser protocolado no setor de
protocolo da Prefeitura Municipal de Alto Alegre-RR, Rua Antonio Dourado de Santana, SN —
Centro, Alto Alegre-RR observados os dias e horarios de atendimento: segunda a sexta- feira,
das 07h30 as 13h30, ou por meio do endereco eletrénico: cpl@altoalegre.rr.gov.br, sob pena
de precluséo.

Encerrado o prazo de manifestacdo da intencao de recorrer da etapa de julgamento da proposta
o(a) Agente de Contratacdo dara prosseguimento para o resultado final do certame.

ApOs o0 prazo descrito no subitem anterior, caso haja intencdo de recurso, sera
automaticamente aberto prazo de 3 (trés) dias Uteis para interposicdo de recurso, na foram do
item 16 deste Edital.

15.3.6 Qualquer interessado podera requerer a realizacdo de diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios que
fundamentam a suspeita; cuja diligéncias serdo realizadas pelo(a) Agente/Comissdo de
Contratacéo.

15.3.7 Caso o licitante ndo atenda as condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos,
sera desclassificado do certame e o do(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, convocara o
préximo licitante melhor classificado na disputa dos lances, e procedera as mesmas condi¢des
previstas neste edital.

15.3.8 A desclassificacdo da proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata,
divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

Encerrada a fase de julgamento das propostas, ap6s a verificagdo de conformidade da proposta
melhor classificada, e constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas neste edital, nos
termos do art. 63, 111 da Lei n® 14.133/2021, os documentos relativos & reqularidade fiscal,
apenas do licitante mais bem classificado, serdo analisados para que seja declarado
vencedor.

Do Encaminhamento da Proposta Adequada:

Ocorrendo oferta de lances ou negociacao, e apos definido o vencedor, o(a) Agente/Comissdo
de Contratacéo, solicitara do licitante, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
encerramento da sessdo, que envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste edital, e j& apresentados.

15.3.9 E facultado ao(a) Agente/Comissdo de Contratacéo, prorrogar o prazo estabelecido no
subitem anterior, a partir de solicitacdo fundamentada por escrito, enviada por e-mail pelo
licitante, antes de findo o prazo.

A proposta enviada implicara plena aceitacdo, por parte da licitante, das condicGes
estabelecidas neste edital e seus anexos; e serd documentada nos autos para fins de aplicacdo
de eventual sancdo a contratada, no decorrer da execugdo do contrato, se for o caso.

O(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, encaminhara a proposta de precos adequada,
juntamente com a planilha de composicdo de precos e demais documentos solicitados neste
edital, a equipe técnica da PMAA/RR, para andlise e parecer da equipe técnica, quanto a
disposicao dos precos e custos apresentados, considerando o atendimento das especificagoes
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do objeto e demais exigéncias previstas neste edital, que determinara a aceitabilidade ou a
recusa da mesma, devidamente fundamentada.

Caso ndo ocorra oferta de lances ou negociacdo, sera mantida a proposta inicial
apresentada no certame.

16. DOS RECURSQOS

16.1 A interposicao de recurso referente aos atos da Administracéo decorrentes da aplicacao da
Lei n® 14.133/2021, no prazo de 03 (trés) dias, contado da data da intimac&o ou lavratura da
ata, observado o art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pre-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

b) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

C) julgamento das propostas;

d) anulacéo ou revogacao da licitacao;

e) exting¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;

16.1.2 Serdo considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes
credenciados estiverem presentes na sessao publica em que o resultado for proclamado
pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, hipdtese em que a intimacéo constara da respectiva
Ata.

16.1.3 Sera admitido o encaminhamento de recurso administrativo por meio de e-mail.

16.1.4 Caberd a pedido de reconsideracdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da
data de intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

16.2 A apreciacao dar-se-4 em fase Unica.

16.2.1 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do subitem
16.1 deste Edital, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

16.2.3 A intencdo de recorrer devera ser manifestada nos prazos estabelecidos nos subitens
12.13 deste edital, sob pena de preclusdo, e 0 prazo para apresentacao das razdes recursais,
previstos no edital, serd iniciado na data de intimacdao prevista deste edital.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, encaminhara o
recurso com a sua motivacéo a autoridade superior, a qual deveré proferir sua decisdo no prazo
méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos. (8 2° do art. 165 da Lei n°
14.133/2021).

A interposicao do recurso serd comunicada aos demais licitantes através do e-mail indicado no
credenciamento, ap6s o término do periodo de razBes, 0s quais poderdo apresentar
contrarrazdes no prazo 03 (trés) dias Uteis.

O prazo para apresentacdo de contrarraz8es sera 0 mesmo do(s) recurso(s) e tera inicio da
data do comunicado descrito no subitem anterior ou imediatamente apds a data do
término do prazo recursal.

N&o serdo conhecidos 0s recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das
respectivas razoes de fato e de direito.

No caso de ndo apresentacdo das razdes recursais, serd desconsiderado 0 prazo para
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apresentacdo de contrarrazdes.

O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente, nos termos do artigo 168 da Lei n°
14.133/2021.

Quando o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo mantiver sua decisdo, devera ser submetido a
Autoridade competente, nesse caso ao Secretario de Salde, para decidir acerca dos atos.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados através de
solicitacdo exclusivamente pelo endereco eletronico: cpl@altoalegre.rr.gov.br

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente prosseguird com os atos seguintes e ou finais do procedimento licitatorio.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas pela contratada, bem como
a inexecucdo total ou parcial do contrato, sujeitara a contratada as san¢des administrativas
previstas na Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das demais cominagdes legais, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

17.2 Constituem infracfes administrativas, entre outras previstas em lei:
| — atraso injustificado na execucdo do objeto;

Il — inexecucéo parcial do contrato;

I11 — inexecucao total do contrato;

IV — descumprimento de clausulas contratuais, especificacdes técnicas ou determinacfes da
fiscalizacéo;

V — apresentagdo de documentacdo falsa;

VI — prética de atos que causem prejuizo a Administragéo.

17.3 Multas

17.3.1. A multa podera ser aplicada em razdo de atraso injustificado na execucao dos
servicos, inexecucao parcial ou total do contrato, ou descumprimento de clausulas contratuais,
observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

17.3.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, ou pelo descumprimento de
obrigacGes contratuais, poderéo ser aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre o valor total
atualizado do contrato, sem prejuizo de outras sanc¢des previstas em lei:

| - MULTA MORATORIA de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a0 maximo
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso injustificado na execucédo
dos servicos;

Il — MULTA COMPENSATORIA de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no
caso de inexecucdo parcial do objeto;

1l - MULTA COMPENSATORIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto ou de descumprimento grave das obrigac¢des contratuais.
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A aplicacdo das multas observara a proporcionalidade da infracdo, a gravidade da conduta, 0s
prejuizos causados & Administracéo e os antecedentes da contratada.

17.3.3. As multas previstas neste item:
| — serdo calculadas sobre o valor total atualizado do contrato;

Il — poderdo ser descontadas dos pagamentos devidos a contratada ou cobradas judicialmente,
Se Necessario;

Il — ndo poderédo exceder, isolada ou cumulativamente, o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, observado o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

17.4. Aplicacéo das Sangoes

17.4.1. Além das multas, poderao ser aplicadas, conforme a gravidade da infracdo, as seguintes
sancOes administrativas, nos termos do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021:

| - ADVERTENCIA,;

Il - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administracdo Publica, por
prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

11l - DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida
a reabilitacéo.

17.4.2. As sanc¢des administrativas serdo aplicadas mediante processo administrativo
préprio, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos termos do art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

17.4.3. A aplicacédo de sanc¢do nédo exclui a possibilidade de rescisdo contratual, quando
cabivel, nem afasta a responsabilizagéo civil ou penal da contratada, conforme o caso.

17.5. Registro das Sancdes - As sancdes aplicadas serdo registradas nos sistemas e cadastros
oficiais pertinentes, conforme disposto no art. 161 da Lei n® 14.133/2021, quando aplicavel.

18.DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

Apbs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicard o objeto e homologard o procedimento licitatério. (artigo 71, 1V, da Lei n°
14.1333/2021).

O objeto desta Concorréncia seré adjudicado globalmente a licitante vencedora, pela autoridade
superior, competente para a homologacao.

A homologacdo da licitacdo é de responsabilidade da autoridade superior, do 6rgdo de origem,
denominado Ordenador de Despesas.

19. REQUISITOS DA CONTRATACAO

19.1 Subcontratagdo: Serd admitida a subcontratacdo parcial de servicos especializados
(limitada a até 30% do valor total contratado), desde que ndo recaia sobre o objeto principal da
contratacao e que ndo comprometa a qualidade, a seguranca e o desempenho da obra.

19.2 A subcontratacdo ndo exime a contratada de sua responsabilidade integral pela execucéo
do objeto, permanecendo como Unica responsavel perante a Administracdo pelos servicos
executados, nos termos da legislacdo aplicavel.
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19.3 Da Garantia da Contratagdo

19.3.1. Para a contratacdo sera exigida a prestacdo de garantia contratual no percentual
de 3% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n°
14.133/2021, cabendo ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art.
96, 81° do mesmo dispositivo legal mencionado:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica emitidos sob forma escritural;
b) Seguro-Garantia;

c) Fianca Bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
pelo Banco central;

d) Titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate do valor total.

19.3.2. Considerando o valor global estimado da contratacdo, no montante de R$ 845.973,16
(oitoccentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e tres reais e dezesseis centavos), 0
valor da garantia contratual correspondera a: 3% de R$ 845.973,16 = R$ 25.379,19

19.3.3. O prazo para apresentacdo da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da
data de homologacdo da licitacdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, 83° da Lei n°
14.133/2021.

19.3.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacGes
assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, 0s prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacoes
regidas no art. 97, da Lei n°® 14.133/2021.

0 prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo
do respectivo endosso pela seguradora;

0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas
datas convencionadas;

19.3.5. Na forma do art. 102, da Lei n® 14.1333/2021, em caso de inadimplemento da
Contratada, o Contratante exigira a seguradora que assuma a execucdo da obra e conclua o
objeto desta contratacdo, sendo-lhe facultada:

a execucao e conclusdo da obra, ficando isenta da obrigacédo de pagar a importancia segurada
indicada na apolice; e

nao assumir a execucao do contrato, se responsabilizando pelo pagamento da integralidade
da importancia segurada indicada na apolice.

19.3.6. Caso a Seguradora decida assumir a execucdo do objeto contratado, conforme art. 102,
inciso 11, da Lei n® 14.1333/2021, ser4 autorizada:

a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

a subcontratacdo do contrato, total ou parcialmente.

19.3.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao.

19.3.8. O Contratante restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitacéo,
conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.
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19.3.9. Nas contratacGes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o art. 59, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

19.3.10. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco
da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

19.4. Critérios de Sustentabilidade: A execucdo do objeto deverd observar critérios de
sustentabilidade ambiental, nos termos da Lei n® 14.133/2021, compativeis com a natureza e o
porte da obra, sem prejuizo da competitividade e da economicidade da contratacéo.

19.4.1. Deverdo ser observados, no minimo, 0s seguintes critérios:

| — Gestdo adequada dos residuos da construcdo civil, com segregacdo, acondicionamento,
transporte e destinacdo final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacao
ambiental vigente;

Il — Uso racional de agua e energia durante a execu¢do da obra, mediante adocéo de préticas
que evitem desperdicios e promovam eficiéncia no consumo de recursos naturais;

Il —adocdo, sempre que tecnicamente viavel, de materiais e solugdes construtivas que atendam
as normas técnicas aplicaveis e contribuam para a redugdo de impactos ambientais ao longo da
execucdo da obra;

IV — Cumprimento das normas ambientais, sanitarias e de seguranca do trabalho, aplicaveis ao
objeto.

19.4.2. Os critérios acima ndo implicam exigéncia de certificacbes ambientais especificas,
devendo ser observados de forma proporcional e compativel com o objeto contratado.

20. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS

20.1 O reajustamento na forma de manutencéo do equilibrio econémico-financeiro de contrato
consistente na aplicacdo do indice de correcdo monetaria previsto no contrato, que deve retratar
a variacéo efetiva do custo de producdo, admitida a adocao de indices especificos ou setoriais,
conforme art. 25, 88 7° e 8° inciso I, da Lei n® 14.133/2021, e condi¢es da minuta de
contrato, anexo deste Edital.

20.1.1 Os precos contratuais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo Indice
Nacional de Custo de Construcdo - INCC, calculado e divulgado pela Fundacdo Getulio
Vargas (FGV), para o setor da Construcgdo Civil, ap6s decurso do prazo de 12 (doze) meses, a
contar da data-base do orcamento estimado da SEINF, indicado neste Projeto basico, sendo
o indice inicial (lo) referente ao SINAPI - 08/2025.

lo

20.1.2 O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variacdo dos valores
dos indices - INCC - Indice Nacional de Custo de Construcdo, cujo reajuste dos precos unitarios
contratuais serdo calculados a partir da formula apresentada abaixo:

Onde:
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R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; 10 = indice de preco verificado
no més-base do contrato; li = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.
20.1.3 Para itens de contratos vigentes que necessitem ser reajustados por mais de um indice,

as parcelas que compdem esses itens devem ser desmembradas, passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice, da seguinte forma:

verificar, na planilha de quantidades e precos unitarios dos contratos, os itens que devem sofrer
desmembramento;

Na planilha de pregos unitarios, manter o preco da proposta até o més "m"™ do primeiro
reajustamento apds a ado¢do dos novos indices;

E a partir do més seguinte (més "m+ I"), a planilha de medicdo deve incluir, além do item
original com a respectiva quantidade prevista igual a quantidade acumulada medida até o més
"m", os itens deles desmembrados cujas quantidades previstas devem ser iguais ao saldo néo
medido do item original apds o més "m".

20.2 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

20.2.1 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o0 que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

20.2.3 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

20.2.4 A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de pregos sera a
data do SICRO/SBC/SETOP/ORSE/IOPES/EMOP/SINAPI que serviu de referéncia para
elabora¢do do orcamento basico/SEMSA.

20.2.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.2.6 Em havendo atraso na execu¢do do objeto por motivos atribuidos ao contratado, este
ndo faz jus ao beneficio advindo de possivel elevacdo do indice de reajuste, devendo ser
mantido o preco original do contrato. Em caso de reducédo do referido indice, havera impacto
no valor do contrato, o qual deve ser reduzido.

21. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1. Dos Critérios de Medicéo
A medicdo dos servicos executados sera realizada com base nos quantitativos efetivamente
executados em campo, observando-se as unidades, descri¢es, composi¢cdes e precos unitarios

constantes da planilha orcamentaria contratual, bem como o0s projetos, memoriais,
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especificacOes técnicas e determinacOes da fiscalizacéo.

As medicOes serdo formalizadas por meio de Boletim de Medicéo, elaborado com fundamento
na verificacdo fisica dos servicos executados, devidamente conferidos e aprovados pela
fiscalizagdo da Administrag&o.

Somente poderdo ser medidos 0s servigos:

| — Efetivamente executados;
Il — Executados em conformidade com o projeto, memorial descritivo, especificacfes técnicas
e orientacOes da fiscalizagéo;
Il — Aceitos tecnicamente, sem vicios, defeitos ou inconformidades que comprometam sua

funcionalidade, qualidade ou seguranca.

21.1.1. Das Medicdes Parciais

Cada item da planilha orcamentaria podera ser objeto de medicdo total ou parcial, conforme o
estagio de execucdo verificado em campo, desde que seja possivel a afericdo objetiva do
quantitativo executado.

Nos servicos cuja medicdo seja feita por unidade de &rea, volume, comprimento, peso ou
unidade, a apuracdo observara rigorosamente os levantamentos realizados in loco, podendo a
fiscalizacdo adotar memoria de célculo, croquis, relatorios fotograficos, plantas de

acompanhamento e demais elementos comprobatdrios.

21.1.2. Da Vedacédo de Medicdo Indevida

N&o ser& admitida, em nenhuma hipétese:

| — Medicdo de servicos nao executados;

Il — Medicdo de materiais apenas entregues no canteiro, sem a correspondente instalacdo ou
aplicagéo, salvo quando houver previsdo contratual expressa em sentido diverso;

I11 — Medicéo de servicos executados em desacordo com 0 projeto ou com as especificacdes

técnicas;
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IV — Medicdo de etapas inconclusas quando a natureza do servigco exigir plena conclusao

funcional para afericéo.
21.1.3. Da Periodicidade das Medicoes

As medicdes poderdo ocorrer de forma periddica, preferencialmente mensal, ou em outro
intervalo definido pela Administracéo, de acordo com o avanco fisico da obra, sem prejuizo do
controle do cronograma fisico-financeiro.

A contratada devera apresentar solicitacdo formal de medicdo, acompanhada da documentacao
de suporte exigida pela fiscalizagdo, cabendo a Administracdo proceder a vistoria, conferéncia

e validagéo dos quantitativos apresentados.
21.2. Da Compatibilizacdo com o Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro integrante do contrato tera carater de instrumento de
planejamento, controle e acompanhamento da execucdo, servindo como referéncia para
avaliacdo da evolucdo da obra e compatibilizacéo entre avanco fisico e desembolso financeiro.
A medicdo observara prioritariamente a execucao real dos servigos, ndo ficando vinculada, de
forma automatica, aos percentuais mensais estimados no cronograma, de modo que eventual
divergéncia entre o previsto e o executado devera ser analisada e justificada pela fiscalizacao.

O cronograma podera ser ajustado ao longo da execucdo, desde que:

I — Néo haja modificacéo indevida do objeto contratado;

I1 — Seja mantido o equilibrio técnico entre as etapas executivas;

Il — Nao seja ultrapassado o prazo global contratual, salvo prorrogacdo formalmente
autorizada;

IV — Nao resulte em pagamento por servi¢os ndo executados.
21.3. Do Faturamento

O faturamento somente sera autorizado apos:
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| — a efetiva medicédo dos servigos executados;

Il —a aprovacdo técnica dos quantitativos pela fiscalizacéo;

I11 —a emisséo do respectivo Boletim de Medigéo;

IV — a apresentacgéo, pela contratada, da correspondente Nota Fiscal/Fatura;

V — a comprovacdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, quando exigida pela

legislacdo e pelo contrato.

A Nota Fiscal/Fatura devera refletir exclusivamente os servicos efetivamente medidos e

aprovados, sendo vedado o faturamento antecipado ou dissociado da execucdo fisica da obra.

21.4. Do Pagamento

O pagamento seré efetuado pela Administracdo apos a regular liquidacdo da despesa, com base
nos servicos efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacdo, observadas as
condi¢cbes estabelecidas no contrato e na legislacdo aplicavel, especialmente a Lei n°
14.133/2021.

Para fins de pagamento, deverdo ser observados:

I — Conformidade entre os quantitativos executados e os quantitativos medidos;
Il — Adequacéo técnica dos servicos executados;
I11 — regularidade documental da contratada;

IV — Inexisténcia de pendéncias que impegam o recebimento da etapa medida.

Eventual rejeicédo, glosa ou necessidade de correcédo de servicos implicara a suspensao total ou
parcial da medicdo correspondente, até a devida regularizacao pela contratada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis.

21.5. Da Fiscaliza¢ao das Medicoes

A fiscalizagdo técnica da obra competira & Administracdo, por intermédio de servidor ou

comissdo formalmente designada, a quem caberé:
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I — Acompanhar a execucao dos servicos;

Il — Aferir os quantitativos executados;

Il — Aprovar, rejeitar ou glosar medicdes apresentadas pela contratada;

IV — Solicitar corre¢bes, complementacdes, esclarecimentos e documentos de suporte;

V — Registrar ocorréncias, inconformidades e determinacdes em instrumento proprio de

acompanhamento contratual.

A aprovacdo de determinada medicdo ndo implica aceitacdo definitiva dos servicos, nem exclui
a responsabilidade da contratada quanto a qualidade, seguranca, durabilidade e conformidade

técnica da obra.

21.6. DA FISCALIZACAO DA EMPRESA CONTRATADA

A fiscalizacdo da execucdo contratual serd exercida pela Administracdo, por intermédio
de servidor ou comissdo formalmente designada, com atribuicdo para acompanhar,
controlar, verificar e avaliar a execucdo da obra, observando-se 0s projetos, memorial
descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificacOes

técnicas e demais documentos integrantes da contratacéo.

A fiscalizagdo ocorrerd de forma continua e sistematica, mediante:

| — visitas técnicas periodicas ao local da obra, para verificacdo do andamento dos

servicos, da qualidade da execugdo e da conformidade com os documentos técnicos;

I1 — conferéncia dos servigos executados para fins de medicao, com aprovacao apenas dos

itens efetivamente concluidos ou passiveis de aferi¢do objetiva;

I11 — verificacdo da qualidade dos materiais empregados, podendo a fiscalizag&o solicitar
fichas técnicas, catalogos, amostras, ensaios, testes ou substituicdo de materiais que ndo

atendam as especificacoes;

IV — acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, com analise do avanco da obra,

identificacdo de atrasos e exigéncia de providéncias corretivas quando necessario;
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V — registro formal das ocorréncias da obra, incluindo inconformidades, determinacdes
técnicas, solicitagdes de correcdo, paralisagdes parciais, liberacGes de etapa e demais fatos

relevantes a execucdo contratual;

VI — notificacdo da contratada para correcdo de falhas, vicios ou servigos executados em

desacordo com o projeto, sem Onus adicional para a Administragéo;

VIl - validacdo das medicOes apresentadas pela contratada, mediante vistoria e aprovacgéo
dos quantitativos efetivamente executados, vedado o pagamento de servigos ndo
executados, executados parcialmente sem lastro suficiente ou em desconformidade com

0s documentos técnicos.

A atuacdo da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada quanto
a qualidade, seguranca, funcionalidade, estabilidade, durabilidade e perfeita execucédo da

obra, permanecendo a empresa integralmente responsavel pelos servigos executados.

22. DOS PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE
DE PRORROGACAO

22.1 A vigéncia do contrato decorrente da presente licitacdo serd de 12 (doze) meses, nos termos
doart. 105 da Lei n®14.133/2021, contados a partir da data de sua assinatura. O referido periodo
contempla o tempo necessario & emissdo da Ordem de Servigo, & mobilizacdo inicial, a
execucdo do objeto, a realizacdo das medicdes, aos recebimentos provisorio e definitivo, bem
como a eventuais ajustes administrativos inerentes a gestdo contratual.

22.2 Tratando-se de contrato por escopo, a prorrogacao observara o disposto no art. 111 da Lei
n® 14.133/2021, permanecendo o contrato em vigor até a conclusdo do objeto, quando o atraso
decorrer de fato ndo imputadvel a contratada. Nessa hipdtese, a Administracdo devera
providenciar a readequacdo do cronograma fisico-financeiro e registrar formalmente a
justificativa nos autos, sem prejuizo da apuracao de responsabilidade quando o atraso decorrer
de culpa da contratada.

22.3 O prazo para inicio da execucdo do objeto sera de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir
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da assinatura do contrato e da emisséo da respectiva Ordem de Servico, a ser expedida pela
Administragéo.

22.4 O prazo total para execucdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias, equivalente a
06 (seis) meses, contados a partir da emissédo da Ordem de Servigo, conforme estabelecido no

Cronograma Fisico-Financeiro, que integra o presente Projeto Basico.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam os principios da isonomia, a
finalidade e a seguranca juridica da contratacéo.

23.2 As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao.

23.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se & o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracéo.

23.5 Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituicdo, deverdo
apresentar dentro do ENVELOPE N°01, 0o ANEXO VI da Capacidade Econémica e Financeira,
com os elementos discriminados devidamente calculados com assinatura do Contador
responsavel pela elaboragdo, com firma reconhecida em cartorio, ressalvado o disposto na
Resolugdo CFC N°. 1402/12 de 27.07.2012, junto com crc .

23.6 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

23.7 Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos,
registrado em cartorio.

23.8 Ficam resguardados os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa, na
forma estabelecida nos artigos 137 e 139, da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

23.9 A extin¢do/rescisao do Contrato podera ocorrer na forma e hip6teses previstas nos artigos
137,138 e 139 da Lei n° 14.133/2021.

23.10 A Autoridade competente para homologar este procedimento licitatério, podera revoga-
lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogagdo, e devera anuld-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e
fundamentado.

23.11 A anulacdo desta Concorréncia induz a do contrato;
23.12 Proposta de precos registado em cartario.
23.13 As licitantes ndo terdo direito a indeniza¢do em decorréncia da anulagdo do procedimento
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licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

23.14 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara diretamente no direito a
contratacdo, mas sim na preferéncia na contratagéo.

23.15 E facultado a(ao) Agente/Comisséo de Contratagio e a Autoridade Superior, em qualquer
fase desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugéo do processo, vedada a incluséo posterior de informagdo ou documentos que deveriam
ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacdo.

23.16 Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacdo e classificacdo. (art. 64, inciso Il, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

23.17 No caso da sessao publica da Concorréncia, em situacdo excepcional, vir a ser suspensa
antes de concluidas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados, ficardo sob a
guarda do(a)Agente/Comissédo de Contratacdo, e serdo exibidos, ainda lacrados e com as
rubricas, aos participantes, na sessdo marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

23.18 Os envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, remanescentes serdo devidamente
restituidos aos seus respectivos representantes, ao final do certame, nas mesmas condigdes de
recebimento. Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias, apds o final do certame, para a
retirada dos envelopes de propostas de precos pelos licitantes, decorrido o prazo estabelecido,
a documentacdo sera inutilizada pela Comissao.

23.19 Apos apresentacdo da proposta ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) Agente/Comissao de Contratagdo da PMAA/RR.

23.20 Os prazos previstos neste edital e seus anexos, serdo contados com excluséo do dia do
comeco e incluséo do dia do vencimento, e considerara prorrogado 0 prazo até o primeiro dia
util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se 0 expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao eletrénica nesta
Secretaria de Estado de Licitacdo e Contratagdo, nos termos do art. 183 da Lei n° 14.133, de
2021.

23.21 Seréa lavrada Atas dos trabalhos desenvolvidos em ato publico de abertura dos envelopes,
a qual serd assinada pelo(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, e representantes credenciados
presentes nas sessdes. Todos os documentos poderdo ser rubricados fisicamente ou
autenticados pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo até dois dias antes da Licitag&o.

23.22 Além das atas vinculadas/complementares da execucdo do certame, constard no processo
licitatorio, ao final dos trabalhos, o quadro demonstrativo dos precos ofertados em ordem de
classificagdo, contendo ainda, as informacOes das inabilitacbes e/ou desclassificagdes
eventualmente ocorridas no certame.

23.23 O Edital e seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacgdes Publicas (PNCP), endereco eletrdnico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

Quaisquer informagdes complementares sobre este Edital e seus anexos, poderdo ser requeridas
através do e-mail: cpl@altoalegre.rr.gov.br,

Conforme a lei 14.133/2021 Art. 63, 1V, o licitante deve apresentar declaracdo de que cumpre
a reserva de cargos para PcD e reabilitados da Previdéncia Social, conforme normas especificas
(lei 8.213/1991).
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Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) Agente/Comisséo de Contratagéo.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 Os resultados desta licitacdo serdo publicados no Diério Oficial dos Municipios.
Apresentar termo de autorizagdo/cessao de uso de som e imagem, registrado em cartorio.

24.2 Considerando a natureza do objeto deste Edital, e em atencéo aos Incisos V e VI, do Art.
18, da Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, as minutas de edital e de contrato, foram elaboradas
pela CCL/PMAA, conforme aspectos técnicos e regras definidas pela equipe de planejamento
conforme Projeto Basico, anexo deste Edital.

24.3 A(0) Agente / Comissdo de Contratacdo, designada para conduzir este certame coube o
ato de divulgacao deste Edital, com a abertura da sessdo e sua consequente conducdo até a
concluséo, e demais requisitos legalmente previstos nos termos do art. 8° da Lei n® 14.133/2021.

25. DO FORO

25.1 O Foro competente para dirimir questdes e possiveis litigios que decorrerem deste Edital,
serd o da comarca da cidade de Alto Alegre - Roraima, renunciado qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

26. DOS ANEXOS

26.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV — DECLARACAO DE VISITA TECNICA

ANEXO V — DECLARACAO

ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DOS RESPOSAVEIS
ANEXO VII - DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

ANEXO VIII - DECLARA(}AO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITACAO E DISPOSICAO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS.

ANEXO IX — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDICOES DO
EDITAL E ANEXOS, DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
CONTIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DESVINCULAGCAO COM SERVIDORES
DA ADMINISTRACAO.

ANEXO X — DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO XI — DECLARACAO FACE AO INCISO XXXIIl, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERTAL DE 1988.

ANEXO XIl - DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO OU DEGRADANTE.

ANEXO XIII - DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARA OS SERVICOS
DESDES EDITAL DE ACORDO COM AS LEGISLACOES AMBIENTAIS VIGENTES.

ANEXO XIV — DECLARACAO DE CARTA — PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO XV - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E AUTUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO.

ANEXO XVI-MODELO DE CARTA FIANCA
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ANEXO XVII — DECLARACAO DE COMPROMISSO

ANEXO XVIII - MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO
ANEXO XIX - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO XX — DECLARAGCAO DE USO DE SOM E IMAGEM

Alto Alegre RR, 26 de junho de 2026

LUIS CLAUDIO ALMEIDA OLIVEIRA
Secretario Municipal de Saude
Portaria n° 006/2026/PMAA
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ANEXO |

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP
CONSTRUCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE -RR

1. INFORMAGCOES INICIAIS

Objeto: Construcao do Centro Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre — RR.

Local da implantacdo: Area urbana do Municipio de Alto Alegre/RR, nas proximidades
da Av. 13 de Setembro, Av. 1° de Julho, Rodoviéria Municipal, Conjunto Habitacional
Alto Alegre e Rua de Acesso. Coordenadas aproximadas: latitude 2.9948680133375074
e longitude -61.30968762402802.

Orgéo demandante: Secretaria Municipal de Sadde.

Area técnica responsavel: Engenharia do Municipio de Alto Alegre — RR.

Natureza do objeto: Obra de engenharia — edificacdo institucional de saude.
2. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a
necessidade, sob o enfoque técnico da engenharia, da contratacdo de empresa
especializada para a construcdo do Centro Odontolégico do Municipio de Alto Alegre —
RR.

A necessidade da contratacdo decorre da demanda por estrutura fisica adequada
ao atendimento odontoldgico municipal, em ambiente compativel com as exigéncias
minimas de funcionalidade, salubridade, seguranca, acessibilidade, organizagdo de
fluxos e suporte as atividades clinicas, administrativas e técnicas inerentes ao servico
publico de saude bucal.

Sob o ponto de vista da engenharia, verificou-se a necessidade de implantacédo
de edificacdo propria, planejada especificamente para a finalidade pretendida, de modo
a assegurar melhor organizacdo dos ambientes, padronizacao executiva, durabilidade da

solucdo construtiva e adequacéo da infraestrutura fisica ao uso institucional na area da
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saude.
3. DEMONSTRACAO DO INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO

A contratacdo pretendida atende ao interesse publico ao viabilizar a implantacao
de estrutura fisica voltada ao fortalecimento da rede municipal de satde bucal, com
potencial de ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condi¢fes operacionais
da prestacdo do servico e oferecer ambiente mais adequado ao usuério e a equipe

técnica.

A solugéo contribui para a melhoria das condigdes de execucéo das atividades
odontologicas, a organizacdo dos espacos de atendimento, a adequada instalacdo dos
ambientes de apoio e a racionalizacdo do uso da infraestrutura publica destinada a

salde.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS

Para atendimento da necessidade administrativa identificada, foram analisadas
alternativas tecnicamente possiveis para ampliacdo e qualificacdo da estrutura de
atendimento odontologico no Municipio de Alto Alegre/RR, considerando aspectos

técnicos, operacionais, econdémicos, sanitarios e de continuidade do servi¢o publico.

A primeira alternativa considerada foi a reforma ou ampliacdo de unidades
publicas de saude ja existentes. Embora essa possibilidade pudesse, em tese, reduzir
custos iniciais, verificou-se que a adaptacao de estruturas em funcionamento poderia
comprometer a rotina dos servicos de salde ja ofertados, além de exigir intervencdes
em edificacGes que ndo foram originalmente planejadas para centralizar atendimentos
odontoldgicos, ambientes técnicos de apoio, fluxos de pacientes, acessibilidade,

instalacOes especificas e condicionantes sanitarias aplicaveis.

A segunda alternativa analisada foi a adaptacdo de imovel publico ja pertencente

ao Municipio. Essa solucdo dependeria da existéncia de imdvel publico disponivel, com
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localizagdo adequada, area suficiente, condicBes estruturais compativeis, acessibilidade
e possibilidade de adaptacdo as exigéncias técnicas e sanitarias de uma unidade de
atendimento odontoldgico. Ademais, adaptacGes em imdveis originalmente concebidos
para outra finalidade poderiam gerar custos relevantes, limitagdes funcionais e menor

vida dtil da solucéo.

A terceira alternativa considerada foi a locagdo de imével particular adequado.
Essa opcdo poderia permitir implantacdo mais rapida do servico, porém apresentaria
desvantagens relevantes, como dependéncia de imével privado, custos mensais
continuados, eventual necessidade de reformas custeadas pela Administracdo em bem
de terceiro, limitacdes de adaptacéo fisica, incerteza quanto a continuidade da ocupacéo

e auséncia de formacédo de patrimdnio publico municipal.

A quarta alternativa avaliada foi a execuc¢éo da obra por etapas. Embora possivel
sob o ponto de vista administrativo, essa solucdo poderia retardar a entrega integral da
unidade, reduzir a funcionalidade do equipamento publico em sua fase inicial e
dificultar o planejamento financeiro, operacional e sanitario do empreendimento.
Considerando o porte da edificacdo, o valor estimado da contratacéo e o prazo de

execucdo previsto, a execucao integral apresenta-se mais adequada.

A quinta alternativa analisada foi a construcdo de edificacdo propria, em area
urbana indicada pela Administracdo Municipal, destinada especificamente ao
funcionamento do Centro Odontologico Municipal. Essa alternativa permite a
implantacédo de estrutura planejada conforme a necessidade do servigo, com melhor
organizacdo dos ambientes, compatibilidade com os projetos técnicos, atendimento as
normas de acessibilidade, instalaces adequadas, maior durabilidade da solugéo e

incorporacdo do bem ao patriménio publico.

Diante da comparacao entre as alternativas, conclui-se que a construcao de
edificacdo prdpria é a solucdo mais adequada, eficiente e vantajosa para a
Administragdo, por proporcionar melhor aproveitamento dos recursos publicos, maior
controle sobre a infraestrutura, reducao de dependéncia de imdveis particulares,

adequacao técnica ao uso pretendido e fortalecimento da rede municipal de satde bucal.
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5. JUSTIFICATIVA TECNICA DA SOLU(;AO ESCOLHIDA

A solucdo tecnicamente mais vantajosa consiste na construcdo do Centro
Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre/RR, em &rea urbana definida pela
Administragdo, mediante execucao de obra de engenharia com fornecimento de

materiais, mao de obra, equipamentos e demais insSumMOos necessarios.
A adocao dessa solucdo se justifica tecnicamente pelos seguintes fatores:

I. permite a implantacédo de edificagcdo concebida de forma especifica para o uso

institucional pretendido;

I1. assegura compatibilizacdo entre projeto arquitetonico, instalacdes e demais

sistemas construtivos;

I11. possibilita melhor adequacéo funcional dos ambientes de atendimento, apoio
técnico, recepcao e administragéo;

IV. favorece o controle de qualidade, a durabilidade da obra e a eficiéncia da

manutencéo futura;

V. reduz limitagOes decorrentes de adaptacOes improvisadas ou inadequadas de

estruturas preexistentes;

VI. permite execucdo conforme parametros técnicos definidos previamente pela
Administragéo;

VII. incorpora o investimento ao patriménio publico municipal, gerando solucédo de

uso continuo e permanente.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo compreende a implantacdo de edificacdo térrea institucional de saude,
destinada ao funcionamento do Centro Odontolégico Municipal, contemplando
ambientes de atendimento clinico, apoio técnico, recepc¢do, administracdo, instalaces

sanitarias, circulacdo interna e demais areas previstas nos projetos.

A érea de implantacdo encontra-se localizada internamente na malha urbana do
Municipio de Alto Alegre/RR, em local urbano consolidado, nas proximidades da Av.
13 de Setembro, Av. 1° de Julho, Rodoviaria Municipal, Conjunto Habitacional Alto

Alegre e Rua de Acesso, com coordenadas geogréaficas aproximadas de latitude
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2.9948680133375074 e longitude -61.30968762402802.
A execucdo da obra abrangera, entre outros, 0s seguintes servicos:

. servigos preliminares e implantagdo do canteiro;
I1. locacéo da obra;

I11. infraestrutura e superestrutura;

IV. alvenaria de vedacéo;

V. cobertura;

VI. impermeabilizacéo;

VII. esquadrias;

VIII. revestimentos de paredes e pisos;

IX. instalagGes hidrossanitérias;

X. instalac@es elétricas;

XI. loucas, metais, acessorios e acabamentos;

XI1. acessibilidade, servigcos complementares, limpeza final e entrega da obra.

A solucdo devera observar os projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas aplicaveis, de modo a
assegurar funcionalidade, seguranca, salubridade, acessibilidade e adequado

desempenho da edificacéo.

7. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO
A futura contratacéo devera observar 0s seguintes requisitos técnicos minimos:

I. execucdo integral do objeto conforme projetos e documentos técnicos;

I1. fornecimento de materiais novos e de primeira qualidade;

I11. observancia das normas técnicas da ABNT e demais exigéncias aplicaveis;
IV. manutencdo de responsavel técnico legalmente habilitado durante a execugéo;

V. compatibilidade entre os servicos executados e as especificacdes de orcamento e

memorial;

VI. atendimento as condicBes de acessibilidade, funcionalidade, seguranca e
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salubridade;

VII. apresentacdo de ART/RRT de execucdo pela empresa contratada, antes do

inicio dos servicos;

VIII. apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil -
PGRCC, quando exigivel, antes do inicio dos servi¢cos ou como condicao de
mobilizacao;

IX. entrega da edificacdo em condicGes de pleno funcionamento.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATACAO

As quantidades dos servicos foram levantadas com base nos projetos e nas pegas
técnicas elaboradas pela area de engenharia, encontrando-se consolidadas nas planilhas

orcamentarias integrantes do processo.

O quantitativo principal da contratacdo corresponde a construcéo de 01 (um)
Centro Odontolégico Municipal, com execucdo integral da edificagdo, instalacoes,
acabamentos, acessibilidade e servigcos complementares necessarios a entrega da

unidade em condicdes adequadas de funcionamento.

O valor estimado da contratacdo, conforme or¢gamento consolidado, € de R$
845.973,16 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e trés reais e

dezesseis centavos).

A composicao financeira da solucdo considera Emenda 110, no valor de R$
845.000,00, e contrapartida da Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR, no valor de R$
973,16.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo pretendida, a Administracdo Municipal busca alcancar
resultados técnicos, operacionais, sociais e econdmicos relacionados a ampliagéo e

qualificacdo dos servigos publicos de satde bucal no Municipio de Alto Alegre/RR.
Entre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

I. implantacdo de estrutura fisica propria e adequada para funcionamento do Centro

Odontolégico Municipal;
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I1. ampliacdo da capacidade de atendimento odontoldgico a populacéo urbana, rural
e comunidades atendidas pela rede municipal de saude;

I11. melhoria das condi¢6es de trabalho dos profissionais de saude bucal, mediante
ambientes planejados, funcionais e compativeis com exigéncias técnicas e
sanitarias;

IV. organizacdo dos fluxos de atendimento, recep¢édo, procedimentos, apoio técnico
e atividades administrativas;

V. reducdo da dependéncia de estruturas improvisadas, inadequadas ou insuficientes
para a demanda odontoldgica municipal;

VI. melhor aproveitamento dos recursos publicos, mediante investimento em
edificacdo propria incorporada ao patriménio municipal;

VII. reducdo de despesas futuras com locagdo ou adaptacdes recorrentes em imoveis
de terceiros;

VI11. melhoria da qualidade, seguranca, acessibilidade e resolutividade dos servicos
prestados a populagéo;

IX. fortalecimento da rede municipal de salde e da politica publica de atencéo
odontoldgica.

Do ponto de vista da economicidade, a construcao de edificagdo prépria

representa solugdo mais duradoura e eficiente quando comparada a alternativas como

locacdo de imdvel ou adaptacfes em estruturas inadequadas, uma vez que 0

investimento realizado permanece incorporado ao patrimonio publico e permite maior

controle da Administracéo sobre a utilizagdo, manutencéo e funcionamento do

equipamento publico.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para a execucdo da obra de construcdo do Centro Odontolégico Municipal de

Alto Alegre/RR, ndo se identifica, na presente fase de planejamento, a existéncia de

contratacdo interdependente indispensavel a deflagracdo do procedimento licitatorio

principal.

O objeto pretendido contempla a execucéo da edificacdo conforme projetos
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técnicos, memorial descritivo, orcamento, cronograma fisico-financeiro e demais pecas
integrantes do processo, incluindo os servicos necessarios a construcao da unidade, tais
como fundacg0es, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, esquadrias, instalacdes

elétricas, instalacfes hidrossanitarias, acessibilidade e servicos complementares.

Ressalva-se que poderdo existir providéncias administrativas ou operacionais
correlatas a fase de implantacéo e funcionamento da unidade, tais como ligacbes
definitivas junto as concessionarias ou prestadores de servigos publicos, aquisi¢éo
futura de mobiliario, equipamentos odontoldgicos, equipamentos administrativos,

insumos de saude e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento da unidade.

Tais providéncias, embora relacionadas ao funcionamento final do Centro
Odontoldgico, ndo constituem contratagdo interdependente obrigatoria para a licitacdo
da obra civil, podendo ser tratadas em processos proprios, conforme planejamento da

Secretaria Municipal de Salude e demais setores competentes.

11. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A obra de construgdo do Centro Odontoldgico Municipal serd implantada em
area inserida internamente na malha urbana do Municipio de Alto Alegre/RR, em local
urbano consolidado e j& antropizado, ndo estando situada nas proximidades de Area de
Preservacdo Permanente - APP, corpo hidrico, unidade de conservacdo ou area

ambientalmente sensivel, conforme analise preliminar da Engenharia Municipal.

Considerando o porte da intervencéo e sua localiza¢ao urbana, ndo se identifica
impacto ambiental significativo decorrente da implantacdo da edificacdo. Ainda assim,
durante a execucao da obra, poderdo ocorrer impactos temporérios e localizados, tipicos
de obras civis de pequeno porte, tais como geracao de residuos da construcao civil,
emissao de poeira, ruidos temporarios, movimentacdo de materiais, circulacdo de

trabalhadores e equipamentos, além de eventual acimulo de entulho no canteiro.
Como medidas mitigadoras, deverao ser observadas pela futura contratada:

I. organizacao adequada do canteiro de obras;
I1. controle de poeira, especialmente em periodos secos, quando necessario;

I11. controle de ruidos, observando horarios adequados de execuc¢do dos servigos;
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IV. armazenamento correto de materiais de construgéo;

V. segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacao regular dos residuos da
construcao civil;

V1. manutencéo da limpeza da area da obra e do entorno imediato;

VII. prevencéo de carreamento de sedimentos e materiais para vias pablicas;

VII1I. observancia das normas de seguranca do trabalho, satde ocupacional e meio

ambiente;

IX. apresentacdo do PGRCC, quando exigivel, pela empresa vencedora da licitacéo,

antes do inicio da execucéo dos servi¢os ou como condi¢do de mobilizag&o.

Diante das caracteristicas da area e da obra, entende-se tecnicamente que a
medida adequada para instrugdo processual € a solicitacdo de Declaracdo, Certiddo ou
Manifestacdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto ao 6rgao ambiental

competente, a ser juntada aos autos.

12. DO ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL -
PCA

Quanto ao alinhamento da demanda com o Plano de Contratagdes Anual - PCA,
esclarece-se que o Municipio de Alto Alegre/RR nao elaborou Plano de Contratacdes

Anual para o exercicio de 2026.

Dessa forma, a presente contratacdo ndo consta em PCA formalmente instituido
para o exercicio, em razdo da inexisténcia do referido instrumento de planejamento no

ambito municipal para o ano de 2026.

Todavia, a auséncia de PCA ndo afasta a necessidade publica da contratagdo, a
qual se encontra justificada pela demanda da Secretaria Municipal de Saude, pela
necessidade de ampliacdo e qualificacdo dos servi¢os odontologicos municipais, pelo
interesse publico envolvido, pelos estudos técnicos realizados, pelo Projeto Basico,
orcamento estimativo, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram

a fase preparatoria.

Assim, o presente ETP registra expressamente a inexisténcia de PCA/2026 no

Municipio de Alto Alegre/RR, justificando-se a continuidade da contratagdo com
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fundamento na necessidade administrativa demonstrada, no planejamento técnico do
objeto e na relevancia da implantacdo do Centro Odontolégico Municipal para a rede

publica de saude.

13. PRAZO ESTIMADO DE EXECUCAO

O prazo estimado para execucédo da obra € de 06 (seis) meses, equivalente a 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, conforme

cronograma fisico-financeiro elaborado pela area técnica.

Tal prazo foi definido com base na natureza dos servi¢os, no porte da edificacao,
na sequéncia executiva prevista e na compatibilidade entre escopo fisico e planejamento

da obra.

14. VIABILIDADE TECNICA DA CONTRATACAO

Com base nos elementos analisados, considera-se a contratacao tecnicamente

viavel, tendo em vista que:

I. hé& definicdo prévia do objeto;

I1. existe solucdo construtiva tecnicamente caracterizada;

I11. ha projetos e documentos técnicos aptos a subsidiar a contratacao;

IV. as quantidades foram levantadas e orgadas;

V. o cronograma fisico-financeiro foi estabelecido;

VI. a solucdo é compativel com a finalidade institucional pretendida;

VII. a area de implantacéo foi identificada tecnicamente;

VIII. a contratacdo ndo depende de outra contratacdo interdependente obrigatéria
para sua execugao.
15. RISCOS TECNICOS PRELIMINARES DA EXECUC}AO

Sem prejuizo de detalhamento em mapa de risco especifico, identificam-se

preliminarmente os seguintes riscos técnicos relacionados a execucdo da obra:

I. incompatibilidade entre projetos e execucdo em campo. Mitigacdo: conferéncia

prévia dos documentos, compatibilizacdo técnica e acompanhamento sistematico
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da fiscalizacgéo;
I1. utilizacdo de materiais em desacordo com as especificacdes. Mitigagdo: controle
de recebimento, exigéncia de fichas técnicas, inspecdo e recusa de materiais

inadequados;

I11. atraso na execucdo de etapas criticas. Mitigacdo: acompanhamento fisico-

financeiro, controle do cronograma e atuacéo tempestiva da fiscalizagéo;

IV. falhas executivas em servicos estruturais, instalacfes e acabamentos. Mitigacao:
supervisao técnica permanente, exigéncia de corre¢des e controle de qualidade

dos servicos;

V. altera¢des indevidas de método executivo ou de especificagdo. Mitigacao:

vedacao expressa de alteragdes sem autorizacdo formal da Administracéo;

VI. geragdo inadequada ou destinacdo irregular de residuos da construcéo civil.
Mitigagdo: exigéncia de organizagdo do canteiro, controle dos residuos e

apresentacdo do PGRCC, quando exigivel.

16. PROVIDENCIAS TECNICAS NECESSARIAS A CONTRATACAO

Para a adequada instrucdo da contrata¢do, deverdo compor 0 processo, sob o

enfoque da engenharia:

I. Projeto Basico;

I1. Memorial Descritivo;

I11. projetos arquitetdnicos e complementares;

IV. planilha orcamentaria sintética;

V. planilha orcamentaria analitica;

VI. composicdo do BDI;

VII. cronograma fisico-financeiro;

VIII. Termo de Referéncia técnico;

IX. ART/RRT das pegas técnicas;

X. croqui/planta de localizacdo da area de implantag&o;

XI. documento patrimonial ou declaragdo do setor competente quanto a
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XII. Declaragéo, Certiddo ou Manifestacdo de Dispensa de Licenciamento

Ambiental, emitida pelo 6rgdo ambiental competente.

17. CONCLUSAO TECNICA

Diante dos elementos analisados, conclui-se, sob o ponto de vista técnico da
engenharia, pela viabilidade e adequacao da contratacdo de empresa especializada para
a construcdo do Centro Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre/RR, por se tratar de
solucdo apta a atender a necessidade identificada, compativel com a finalidade publica

pretendida e tecnicamente passivel de execugdo com base nos documentos elaborados.

O presente Estudo Técnico Preliminar contempla a anélise da necessidade, das
alternativas disponiveis, da solucdo escolhida, dos resultados pretendidos, das
contratagdes correlatas, dos possiveis impactos ambientais e das providéncias técnicas
necessarias a contratacdo, em conformidade com os apontamentos de saneamento da

fase preparatoria.

A contratacdo mostra-se adequada ao interesse publico, considerando a
necessidade de fortalecimento da rede municipal de saude bucal, a implantacao de
estrutura propria, o melhor aproveitamento dos recursos publicos e a ampliacdo da

capacidade de atendimento odontoldgico a populacdo do Municipio de Alto Alegre/RR.

Alto Alegre - RR, XX de XXXXXXXXXX de 2026

Luiz Gustavo Ayres Barros
Engenheiro Civil
CREA-SP n° 261539173-9 | CREA-RR n° 320990RR
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ANEXO 11
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

CONSTRUCAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE ALTO
ALEGRE - RR

1. INFORMACOES INICIAIS

Objeto: Construcao do Centro Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre — RR.

Local da implantacéo: Area urbana do Municipio de Alto Alegre/RR, nas proximidades
da Av. 13 de Setembro, Av. 1° de Julho, Rodoviaria Municipal, Conjunto Habitacional
Alto Alegre e Rua de Acesso. Coordenadas aproximadas: latitude 2.9948680133375074
e longitude -61.30968762402802.

Orgéo demandante: Secretaria Municipal de Sadde.

Area técnica responsavel: Engenharia do Municipio de Alto Alegre — RR.

Natureza do objeto: Obra de engenharia — edificacéo institucional de salde.
2. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a
necessidade, sob o enfoque técnico da engenharia, da contratacdo de empresa
especializada para a construcdo do Centro Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre —
RR.

A necessidade da contratacdo decorre da demanda por estrutura fisica adequada
ao atendimento odontoldgico municipal, em ambiente compativel com as exigéncias
minimas de funcionalidade, salubridade, seguranca, acessibilidade, organizagéo de
fluxos e suporte as atividades clinicas, administrativas e técnicas inerentes ao servico
publico de saude bucal.

Sob o ponto de vista da engenharia, verificou-se a necessidade de implantacéo
de edificacdo propria, planejada especificamente para a finalidade pretendida, de modo
a assegurar melhor organizacdo dos ambientes, padronizacao executiva, durabilidade da
solucgéo construtiva e adequacéo da infraestrutura fisica ao uso institucional na area da

saude.
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3. DEMONSTRACAO DO INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO

A contratacdo pretendida atende ao interesse publico ao viabilizar a implantacdo
de estrutura fisica voltada ao fortalecimento da rede municipal de satde bucal, com
potencial de ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condig0es operacionais
da prestacdo do servico e oferecer ambiente mais adequado ao usuério e a equipe

técnica.

A solugdo contribui para a melhoria das condic¢des de execucédo das atividades
odontoldgicas, a organizacdo dos espacos de atendimento, a adequada instalagdo dos
ambientes de apoio e a racionalizacdo do uso da infraestrutura publica destinada a

saude.

4, LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS
POSSIVEIS

Para atendimento da necessidade administrativa identificada, foram analisadas
alternativas tecnicamente possiveis para ampliacdo e qualificacdo da estrutura de
atendimento odontoldgico no Municipio de Alto Alegre/RR, considerando aspectos

técnicos, operacionais, econdémicos, sanitarios e de continuidade do servi¢o publico.

A primeira alternativa considerada foi a reforma ou ampliacdo de unidades
publicas de saude ja existentes. Embora essa possibilidade pudesse, em tese, reduzir
custos iniciais, verificou-se que a adaptacao de estruturas em funcionamento poderia
comprometer a rotina dos servicos de salde ja ofertados, além de exigir intervencdes
em edificacbes que ndo foram originalmente planejadas para centralizar atendimentos
odontoldgicos, ambientes técnicos de apoio, fluxos de pacientes, acessibilidade,
instalacOes especificas e condicionantes sanitarias aplicaveis.

A segunda alternativa analisada foi a adaptacdo de imdvel publico ja pertencente
ao Municipio. Essa solucdo dependeria da existéncia de imovel publico disponivel, com

localizac8o adequada, rea suficiente, condi¢Ges estruturais compativeis, acessibilidade
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e possibilidade de adaptacéo as exigéncias técnicas e sanitarias de uma unidade de
atendimento odontoldgico. Ademais, adaptagdes em imdveis originalmente concebidos
para outra finalidade poderiam gerar custos relevantes, limitacGes funcionais e menor

vida util da solucao.

A terceira alternativa considerada foi a locacdo de imdvel particular adequado.
Essa opcéo poderia permitir implantacdo mais rapida do servico, porém apresentaria
desvantagens relevantes, como dependéncia de imovel privado, custos mensais
continuados, eventual necessidade de reformas custeadas pela Administragdo em bem
de terceiro, limitacdes de adaptacéo fisica, incerteza quanto a continuidade da ocupacéo

e auséncia de formacao de patrimdnio puablico municipal.

A quarta alternativa avaliada foi a execugdo da obra por etapas. Embora possivel
sob o ponto de vista administrativo, essa solucdo poderia retardar a entrega integral da
unidade, reduzir a funcionalidade do equipamento publico em sua fase inicial e
dificultar o planejamento financeiro, operacional e sanitario do empreendimento.
Considerando o porte da edificacdo, o valor estimado da contratacéo e o prazo de

execucdo previsto, a execucao integral apresenta-se mais adequada.

A quinta alternativa analisada foi a construcdo de edificacdo prépria, em area
urbana indicada pela Administracdo Municipal, destinada especificamente ao
funcionamento do Centro Odontol6gico Municipal. Essa alternativa permite a
implantacédo de estrutura planejada conforme a necessidade do servigo, com melhor
organizacdo dos ambientes, compatibilidade com os projetos técnicos, atendimento as
normas de acessibilidade, instalac6es adequadas, maior durabilidade da solugéo e
incorporacdo do bem ao patriménio publico.

Diante da comparacao entre as alternativas, conclui-se que a construcao de
edificacdo prdpria é a solucdo mais adequada, eficiente e vantajosa para a
Administragdo, por proporcionar melhor aproveitamento dos recursos publicos, maior
controle sobre a infraestrutura, reducao de dependéncia de imdveis particulares,

adequacao técnica ao uso pretendido e fortalecimento da rede municipal de saude bucal.

5. JUSTIFICATIVA TECNICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

A solucéo tecnicamente mais vantajosa consiste na construcgdo do Centro
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Odontoldgico do Municipio de Alto Alegre/RR, em area urbana definida pela
Administracdo, mediante execucdo de obra de engenharia com fornecimento de

materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos necessarios.
A adocéo dessa solucdo se justifica tecnicamente pelos seguintes fatores:

I. permite a implantacdo de edificacdo concebida de forma especifica para o uso

institucional pretendido;

I1. assegura compatibilizacdo entre projeto arquitetdnico, instalacdes e demais

sistemas construtivos;

I11. possibilita melhor adequacéo funcional dos ambientes de atendimento, apoio
técnico, recepcdo e administracao;

IV. favorece o controle de qualidade, a durabilidade da obra e a eficiéncia da

manutencéo futura;

V. reduz limitacGes decorrentes de adaptacfes improvisadas ou inadequadas de

estruturas preexistentes;

VI. permite execucdo conforme parametros técnicos definidos previamente pela
Administragéo;

VII. incorpora o investimento ao patrimonio puablico municipal, gerando solucdo de

uso continuo e permanente.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucao compreende a implantacdo de edificacdo térrea institucional de saude,
destinada ao funcionamento do Centro Odontolégico Municipal, contemplando
ambientes de atendimento clinico, apoio técnico, recepcao, administracdo, instalagdes

sanitarias, circulacdo interna e demais areas previstas nos projetos.

A area de implantacdo encontra-se localizada internamente na malha urbana do
Municipio de Alto Alegre/RR, em local urbano consolidado, nas proximidades da Av.
13 de Setembro, Av. 1° de Julho, Rodoviaria Municipal, Conjunto Habitacional Alto
Alegre e Rua de Acesso, com coordenadas geogréaficas aproximadas de latitude
2.9948680133375074 e longitude -61.30968762402802.

A execucdo da obra abrangera, entre outros, 0s seguintes servicos:
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. servigos preliminares e implantacéo do canteiro;
I1. locacao da obra;

I11. infraestrutura e superestrutura;

IV. alvenaria de vedacdo;

V. cobertura;

V1. impermeabilizagéo;

VII. esquadrias;

VIII. revestimentos de paredes e pisos;

IX. instalacbes hidrossanitarias;

X. instalacGes elétricas;

XI. lougas, metais, acessorios e acabamentos;

XI1. acessibilidade, servigos complementares, limpeza final e entrega da obra.

A solucdo devera observar os projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas

orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas aplicaveis, de modo a

assegurar funcionalidade, seguranca, salubridade, acessibilidade e adequado

desempenho da edificacéo.

7. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

A futura contratacdo devera observar 0s seguintes requisitos técnicos minimos:

I. execucdo integral do objeto conforme projetos e documentos técnicos;

I1. fornecimento de materiais novos e de primeira qualidade;

I11. observancia das normas técnicas da ABNT e demais exigéncias aplicaveis;
IV. manutencéo de responsavel técnico legalmente habilitado durante a execucéo;

V. compatibilidade entre os servicos executados e as especificacdes de orgamento e
memorial;

VI. atendimento as condicGes de acessibilidade, funcionalidade, seguranca e
salubridade;

VII. apresentacdo de ART/RRT de execucdo pela empresa contratada, antes do

inicio dos servicos;
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VIII. apresentacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil -
PGRCC, quando exigivel, antes do inicio dos servi¢cos ou como condicao de
mobilizacao;

IX. entrega da edificacdo em condi¢Oes de pleno funcionamento.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATACAO

As quantidades dos servicos foram levantadas com base nos projetos e nas pegas
técnicas elaboradas pela area de engenharia, encontrando-se consolidadas nas planilhas

orcamentarias integrantes do processo.

O quantitativo principal da contratagdo corresponde a construcao de 01 (um)
Centro Odontologico Municipal, com execucdo integral da edificacéo, instalacdes,
acabamentos, acessibilidade e servigcos complementares necessarios a entrega da

unidade em condic¢des adequadas de funcionamento.

O valor estimado da contratacdo, conforme or¢camento consolidado, € de R$
845.973,16 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e trés reais e

dezesseis centavos).

A composicao financeira da solucéo considera Emenda 110, no valor de R$
845.000,00, e contrapartida da Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RR, no valor de R$
973,16.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo pretendida, a Administracdo Municipal busca alcancar
resultados técnicos, operacionais, sociais e econdmicos relacionados a ampliacéo e

qualificacdo dos servicos publicos de satde bucal no Municipio de Alto Alegre/RR.
Entre os principais resultados pretendidos, destacam-se:
I. implantac&o de estrutura fisica prépria e adequada para funcionamento do Centro
Odontoldgico Municipal;

I1. ampliacdo da capacidade de atendimento odontol6gico a populacdo urbana, rural
e comunidades atendidas pela rede municipal de saude;

I11. melhoria das condic@es de trabalho dos profissionais de satde bucal, mediante
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ambientes planejados, funcionais e compativeis com exigéncias técnicas e
sanitarias;
IV. organizacéo dos fluxos de atendimento, recepg¢éo, procedimentos, apoio técnico

e atividades administrativas;

V. reducdo da dependéncia de estruturas improvisadas, inadequadas ou insuficientes

para a demanda odontoldgica municipal;

VI. melhor aproveitamento dos recursos publicos, mediante investimento em
edificacdo propria incorporada ao patrimdnio municipal,

VII. reducdo de despesas futuras com locacdo ou adaptacGes recorrentes em imoveis

de terceiros;

VII1. melhoria da qualidade, seguranca, acessibilidade e resolutividade dos servicos
prestados a populagéo;

IX. fortalecimento da rede municipal de saude e da politica publica de atencao

odontoldgica.

Do ponto de vista da economicidade, a construcdo de edificacdo propria
representa solugdo mais duradoura e eficiente quando comparada a alternativas como
locacdo de imével ou adaptacBes em estruturas inadequadas, uma vez que o
investimento realizado permanece incorporado ao patrimdnio publico e permite maior
controle da Administracdo sobre a utilizacdo, manutencéo e funcionamento do

equipamento publico.

10. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para a execucédo da obra de construcéo do Centro Odontolégico Municipal de
Alto Alegre/RR, ndo se identifica, na presente fase de planejamento, a existéncia de
contratacdo interdependente indispensavel a deflagracdo do procedimento licitatorio

principal.

O objeto pretendido contempla a execucdo da edificacdo conforme projetos
técnicos, memorial descritivo, orcamento, cronograma fisico-financeiro e demais pecas
integrantes do processo, incluindo os servigos necessarios a construcdo da unidade, tais
como fundag0es, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, esquadrias, instalacdes

elétricas, instalagdes hidrossanitarias, acessibilidade e servicos complementares.
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Ressalva-se que poderdo existir providéncias administrativas ou operacionais
correlatas a fase de implantacdo e funcionamento da unidade, tais como ligacdes
definitivas junto as concessiondrias ou prestadores de servigos publicos, aquisi¢do
futura de mobiliario, equipamentos odontoldgicos, equipamentos administrativos,

insumos de saude e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento da unidade.

Tais providéncias, embora relacionadas ao funcionamento final do Centro
Odontoldgico, ndo constituem contratagdo interdependente obrigatoria para a licitacdo
da obra civil, podendo ser tratadas em processos préprios, conforme planejamento da

Secretaria Municipal de Saude e demais setores competentes.

11. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A obra de construgdo do Centro Odontoldgico Municipal seré implantada em
area inserida internamente na malha urbana do Municipio de Alto Alegre/RR, em local
urbano consolidado e j& antropizado, ndo estando situada nas proximidades de Area de
Preservacdo Permanente - APP, corpo hidrico, unidade de conservacéo ou area

ambientalmente sensivel, conforme analise preliminar da Engenharia Municipal.

Considerando o porte da intervencéo e sua localiza¢ao urbana, ndo se identifica
impacto ambiental significativo decorrente da implantacdo da edificacdo. Ainda assim,
durante a execucao da obra, poderdo ocorrer impactos temporérios e localizados, tipicos
de obras civis de pequeno porte, tais como geracao de residuos da construcao civil,
emissao de poeira, ruidos temporarios, movimentacdo de materiais, circulacdo de

trabalhadores e equipamentos, além de eventual acimulo de entulho no canteiro.
Como medidas mitigadoras, deverdo ser observadas pela futura contratada:

I. organizacdo adequada do canteiro de obras;

I1. controle de poeira, especialmente em periodos secos, quando necessario;

I11. controle de ruidos, observando horarios adequados de execuc¢do dos servigos;
IV. armazenamento correto de materiais de construgéo;

V. segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo regular dos residuos da
construcao civil;

V1. manutencéo da limpeza da area da obra e do entorno imediato;
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VII. prevencéo de carreamento de sedimentos e materiais para vias publicas;

VII1I. observancia das normas de seguranca do trabalho, satde ocupacional e meio

ambiente;

IX. apresentacdo do PGRCC, quando exigivel, pela empresa vencedora da licitacéo,

antes do inicio da execucéo dos servi¢os ou como condicdo de mobilizacao.

Diante das caracteristicas da area e da obra, entende-se tecnicamente que a
medida adequada para instrucéo processual é a solicitacdo de Declaracéo, Certiddo ou
Manifestacdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental junto ao 6rgao ambiental

competente, a ser juntada aos autos.

12. DO ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL -
PCA

Quanto ao alinhamento da demanda com o Plano de Contratagdes Anual - PCA,
esclarece-se que o Municipio de Alto Alegre/RR ndo elaborou Plano de Contrata¢es

Anual para o exercicio de 2026.

Dessa forma, a presente contratacdo nao consta em PCA formalmente instituido
para o exercicio, em razdo da inexisténcia do referido instrumento de planejamento no

ambito municipal para o ano de 2026.

Todavia, a auséncia de PCA ndo afasta a necessidade publica da contratacdo, a
qual se encontra justificada pela demanda da Secretaria Municipal de Saude, pela
necessidade de ampliagdo e qualificacdo dos servi¢os odontolégicos municipais, pelo
interesse publico envolvido, pelos estudos técnicos realizados, pelo Projeto Basico,
orcamento estimativo, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram

a fase preparatoria.

Assim, o presente ETP registra expressamente a inexisténcia de PCA/2026 no
Municipio de Alto Alegre/RR, justificando-se a continuidade da contratagcdo com
fundamento na necessidade administrativa demonstrada, no planejamento técnico do
objeto e na relevancia da implantacdo do Centro Odontolégico Municipal para a rede

publica de saude.
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13. PRAZO ESTIMADO DE EXECUCAO

O prazo estimado para execuc¢do da obra € de 06 (seis) meses, equivalente a 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, conforme

cronograma fisico-financeiro elaborado pela area técnica.

Tal prazo foi definido com base na natureza dos servicos, no porte da edificacao,

na sequéncia executiva prevista e na compatibilidade entre escopo fisico e planejamento

da obra.

14. VIABILIDADE TECNICA DA CONTRATACAO

Com base nos elementos analisados, considera-se a contratacao tecnicamente

viavel, tendo em vista que:

I. hé& definicdo prévia do objeto;

I1. existe solugdo construtiva tecnicamente caracterizada;

I11. ha projetos e documentos técnicos aptos a subsidiar a contratacao;

IV. as quantidades foram levantadas e orcadas;

V. o cronograma fisico-financeiro foi estabelecido;

VI. a solugdo é compativel com a finalidade institucional pretendida;

VII. a area de implantacéo foi identificada tecnicamente;

VIII. a contratacdo ndo depende de outra contratacao interdependente obrigatoria

para sua execucao.

15. RISCOS TECNICOS PRELIMINARES DA EXECUCAO

Sem prejuizo de detalhamento em mapa de risco especifico, identificam-se

preliminarmente os seguintes riscos técnicos relacionados a execucéao da obra:

I. incompatibilidade entre projetos e execucdo em campo. Mitigacdo: conferéncia
prévia dos documentos, compatibilizacao técnica e acompanhamento sistematico
da fiscalizagéo;

I1. utilizacdo de materiais em desacordo com as especificagdes. Mitigagédo: controle
de recebimento, exigéncia de fichas técnicas, inspecdo e recusa de materiais

inadequados;
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I11. atraso na execucdo de etapas criticas. Mitigacdo: acompanhamento fisico-
financeiro, controle do cronograma e atuacao tempestiva da fiscalizacéo;

IV. falhas executivas em servicos estruturais, instalacdes e acabamentos. Mitigacao:
supervisao técnica permanente, exigéncia de corre¢des e controle de qualidade

dos servicos;

V. altera¢des indevidas de método executivo ou de especificagdo. Mitigacao:

vedacdo expressa de alteragdes sem autorizagao formal da Administracéo;

VI. geracdo inadequada ou destinacdo irregular de residuos da construcao civil.
Mitigacdo: exigéncia de organizacao do canteiro, controle dos residuos e

apresentacdo do PGRCC, quando exigivel.

16. PROVIDENCIAS TECNICAS NECESSARIAS A CONTRATACAO

Para a adequada instrucdo da contratacdo, deverdo compor 0 processo, sob o
enfoque da engenharia:
I. Projeto Basico;
I1. Memorial Descritivo;
I11. projetos arquitetbnicos e complementares;
IV. planilha orcamentaria sintética;
V. planilha orgcamentaria analitica;
VI. composicdo do BDI;
VII. cronograma fisico-financeiro;
VIII. Termo de Referéncia técnico;
IX. ART/RRT das pegas técnicas;
X. croqui/planta de localizacdo da area de implantagdo;
XI. documento patrimonial ou declaragdo do setor competente quanto a
disponibilidade juridica da area;
XII. Declaragéo, Certiddo ou Manifestagédo de Dispensa de Licenciamento

Ambiental, emitida pelo érgdo ambiental competente.
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17. CONCLUSAO TECNICA

Diante dos elementos analisados, conclui-se, sob o ponto de vista técnico da
engenharia, pela viabilidade e adequagao da contratacdo de empresa especializada para
a construcao do Centro Odontolégico do Municipio de Alto Alegre/RR, por se tratar de
solucdo apta a atender a necessidade identificada, compativel com a finalidade publica

pretendida e tecnicamente passivel de execucdo com base nos documentos elaborados.

O presente Estudo Técnico Preliminar contempla a analise da necessidade, das
alternativas disponiveis, da solucdo escolhida, dos resultados pretendidos, das
contratacdes correlatas, dos possiveis impactos ambientais e das providéncias técnicas
necessarias a contratagdo, em conformidade com os apontamentos de saneamento da

fase preparatoria.

A contratacdo mostra-se adequada ao interesse publico, considerando a
necessidade de fortalecimento da rede municipal de saude bucal, a implantacdo de
estrutura propria, o melhor aproveitamento dos recursos publicos e a ampliacdo da

capacidade de atendimento odontoldgico a populagdo do Municipio de Alto Alegre/RR.

Alto Alegre - RR, 06 de abril de 2026

Luiz Gustavo Ayres Barros
Engenheiro Civil
CREA-SP n° 261539173-9 | CREA-RR n° 320990RR
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ANEXO 111
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ,comsedea _ , nacidade de ,C.N.P.J. n°. , por seu representante legal
abaixo identificado, CREDENCIA o(a) Sr.(a) (CARGO), portador(a) do
R.G. n°. e C.P.F. n°__, para representa-la perante ao Agente/Comissdo de Contratacdo da

PRFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE (RR), nos atos relacionados 8 CONCORRENCIA
PRESENCIAL n° 00/2025 , podendo para tanto formular proposta de precos, manifestar intencdo de
interpor ou desistir de recursos, requerer o registro em ata das observagdes que entender relevantes,
concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier
e, de modo geral, praticar todos 0s atos necessarios e inerentes ao certame, assinar atas, rubricar paginas
de propostas e documentos, pedir informacges e, de um modo geral, praticar todos 0s atos necessarios
e implicitos ao fiel e perfeito desempenho do presente credenciamento.

A empresa declara, sob as penas da lei que o Contrato Social, Estatuto ou Registro da Firma apresentado
neste certame, é a Ultima alteracdo, consubstanciada no instrumento de alteracdo ou consolidacao datado
de devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de

, sobonimero __,nadatade [/ / .

Localidade, ...... de de 2026

Empresa Representa nte Legal
[RG E ORGAO EXPEDIDOR] CNPJ:
Assinatura do representante legal da empresa reconhecida em cartério

Observagbes: Encartar esta Declaracdo Junto ao Credenciamento, ou seja, fora dos Envelope n°.
01 e 02.
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ANEXO IV
DECLARACAO DE VISITA TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma emitido pelo departamento competente
(PMAA)

DECLARACAO (MODELO A)

(Este modelo devera ser emitido na forma e teor pelo departamento competente -(PMAA)

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitacdo CONCORRENCIA n°xxx/2026,
referente a __, no municipio de
/RR, que o Senhor xxxxxx funcéo (descrever qual a funcdo na empresa) ,  Empresa
,compareceu ao local da
obra em ..../. /2026, onde tomou conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes, objeto da mencionada
licitacdo, de acordo com o Art.63, 8 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

LOCAL E DATA

):9,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9.9,9,9.¢
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DECLARACAO (MODELO B)
(Este modelo deveréa ser emitido na forma e teor pelo responsavel técnico da licitante)

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitacdo Concorréncia n® 001/2025, referente
a XXXXXXXXX , no municipio de

..................... /RR, Empresa. , que tenho pleno conhecimento de todas as informacgbes e das
condigdes locais para o

cumprimento das obrigac¢des, objeto da mencionada licitacdo, de acordo com o Art. 63, § 3°, da Lei n°
14.133/2021 e assumo total responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para quaisquer
questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado.
(LOCAL E DATA)

*Caso a empresa licitante deseje efetuar a visita para obtencao das informagdes necessarias sobre o
local onde os servigos serdo executados (APRESENTAR SOMENTE A DECLARACAO MODELO A)
**Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informacdes necessarias sobre o local onde
0s servicos serdo executados e ndo deseje efetuar a visita(APRESENTAR SOMENTE
DECLARACAO MODELO B)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO V

EDITAL DE CONCORRENCIA N° XX/2026
DECLARACAQO

O(A) empresa , inscrita no CNPJ n° _ |, sediada na

, DECLARA que a Proposta de Preco compreende todas as despesas concernentes ao objeto da
licitagdo, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.
DECLARA ainda, conforme Art. 63, 8 1° da Lei Federal n°® 14.133/2021 , que 0S pregos propostos
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta de Preco.

(localidade)__ , de _ de 2026.

(Assinatura e Carimbo do Declarante)

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaracgio no Envelope n°. 02 —- PROPOSTA DE
PRECOS.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSAVEL(1S)
TECNICO(S)PELA EXECUCAO DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

TERMO DE COMPROMISSO

A Declara estar ciente de que a(s) substituicdo(des) do(s) referido(s) profissional(is)somente sera(éo)
possivel(is), se previamente autorizada(s) pela PMAA/RR, com a devida justificativa e desde que o(s)
novo(s) Responsavel(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no subitem 10.5.3. do
Edital e, que 0 ndo cumprimento do presente compromisso implicara desobediéncia a Lei 14.133/2021,
e nos termos da Instrugdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONFORME
COPIA DA CARTEIRADE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL) CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) CONFORME COPIA
DA CARTEIRADE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL

*Anexar a copia da identidade do Representante Legal que assina o referido Termo e cépia da
carteira do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso Il, do art. 3° da Lei
n° 13.726 de 08 de outubro de 2018.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO VII

DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

(Este modelo deverd ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A capacidade econdmica e financeira das empresas licitantes serd avaliada mediante exame dos
seguintes indicadores, computados a partir das informac6es contabeis contidas no subitem 10.4.7, do
Edital, conforme abaixo:

indice de Liquidez Corrente LC > ou = 1,00 (um inteiro) Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante=PC LC=AC/PC

indice de Liquidez Geral LG > ou = 1,00 (um inteiro) Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC Realizavel a Longo Prazo = RLP Exigivel a Longo Prazo = ELP LG = (AC +
RLP)/ (PC + ELP)

Solvéncia Geral SG > ou = 1,00 (um inteiro) Ativo Total = AT
Passivo Circulante = PC Exigivel a Longo Prazo = ELP SG =(AT)/ (PC + ELP)

NOTA EXPLICATIVA DO CONTADOR DE QUE A LICITANTE ATENDE AO SUBITEM 10.4.7
do Edital da CONCORRENCIA n° xxxx/202x.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO VI

DECLARACAQO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEI'[ACAO E DISPOSICAQO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS

OBJETO: ...coevvee

A empresa _ ,CNPJ Ne° , Declara em atendimento ao EDITAL DE
CONCORRENCIA n® XX/2026 , que tem por objeto __, que tem total conhecimento e aceitagdo das
condigoes estipuladas no Edital e que dispde de equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

ALTO ALEGRE —-RR, / /2026.

Assinatura e Carimbo de identificacdo do Representante Legal de empresa.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO VIX

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS
CONDICOES DO EDITAL EANEXOS, DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS
DE HABILITACAO CONTIDOS NOINSTRUMENTO CONVOCATORIO E
DESVINCULACAO COM SERVIDORES DA ADMINISTRACAO

(Artigo 18, §2° da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Concorréncia n° 00X/202X

(Razéo Social da licitante) (CNPJ N°),sediada no (a) (endereco completo),
declara, sob as penas da lei que:
cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no procedimento licitatorio referenciado;
nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo
ou administrativo ou socio, ndo sdo servidores ou ocupantes de cargo comissionado no Governo do
Estado de Roraima e nem possuem vinculo familiar (conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau) com servidores vinculados a este drgao
celebrante; temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo e concordamos com as
condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local e Data Atenciosamente,

Empresa Licitante /CNPJ Assinatura do Representante Legal

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

DECLARACAO

.................... (nome da empresa) ..., inscrita no CNPJ sob o n®
........................................... ,Sediada (enderego completo) ................, por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(@)........ccoovrvrerereieniinieniienns , portador(a) da Carteira de Identidade n.°e do
CPFNL e DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao item 10 do Edital de

CONCORRENCIA n° XX/2026, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacdo no presente processo licitatério referente 8 CONCORRENCIA, destinado a objeto , no
municipio de. /RR, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)
Comissao verificara a situacao das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS,
por meio de acesso ao Portal daTransparéncia, bem como a existéncia de impeditivos de contratacdo por
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato deimprobidade administrativa,
disponivel no site do CNJ, sob pena de inabilitagdo da mesma no processo licitatério
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceisehttp://www.cnj.jus.br).

Podendo haver a substitui¢do das consultas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)


http://www.cnj.jus.br/
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ANEXO XI

DECLARACAO FACE AO INCISO XXXI11, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO
FEDERAL DE1988

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

DECLARACAO

REF.: CONCORRENCIA n° 00X/202X.

............................................ , inscrita no CNPJ n.° .......ccccceiviiievceieeeens, pOrintermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.2............c..cceevveevevvennenn... € do CPF

n. DECLARA, para fins do disposto
no Art. 7°, inciso XXXIII, da CF/1988; que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ()

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) (ENDERECO, SE
INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima
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ANEXO XII
DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO OU DEGRADANTE

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

inscrito no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) , portador da Carteira de Identidade __edo CPFn°___ DECLARA para fins do
disposto nos incisos 11 e IV do art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal de 05 de outubro
de 1988, que ndo possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forcado.

(LOCAL E DATA)

Atenciosamente

EMPRESA LICITANTE/CNPJASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARA 0OS
SERVICOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM AS LEGISLACOES AMBIENTAIS
VIGENTES

Instrucdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010
Ref.: CONCORRENCIA n° xxx/2026

A Empresa (inserir razdo social), inscrita no CNPJ n° (inserir nimero) por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade n° (inserir nimero e
Orgdo emissor) e do CPF n° (inserir nimero), DECLARA, que realizara os servi¢cos objeto do presente
edital em conformidade com as Legislagdes Ambientais Vigentes.

ALTO ALEGRE -RR, / 1 202X.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) _
(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)
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ANEXO X1V

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
CARTA - PROPOSTA COMERCIAL

(Este modelo deverd ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

(Local e data)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR

REF.: LICITACAO - CONCORRENCIA N° xxx/2026 OBJETO: .....cccovvvvrrrrrrrrennn.
Prezados Senhores,

Tendo examinado as condic6es do Edital e dos Anexos que o integram, para a execugdo da mencionada
obra (incluindo os materiais e servigos), propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado
Edital, cuja Proposta de Preco, pelo preco global e condi¢Bes abaixo:

Valor global: R$ ........cccoeivinnnn (. );

Mésede referencia dos precos: ;

Prazo de validade da Proposta: ....... (. ) dias, contados a partir da data desta licitag&o;

Prazo de execucdo da obra: ........ (. ) dias, contados a partir da data da emissdo da Ordem de
Servicos;

Banco ......cccccee..... , Agencia.............. , Conta Corrente n° ;

Responsavel(eis) Técnico(s): ;

Responsavel Legal: ;

Outrossim, declaramos que temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras, bem como,
encontra-se incluso, o BDI da obra nos custos unitarios da proposta; e, que esta compreende todas as
despesas com mao de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos,
seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execugdo da obra.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observadas
as condicbes do Edital.

(LOCAL E DATA)
Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) (ENDERECO E
CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO XV

MODELO_DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
EATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(Identificacdo da licitante ou Consorcio), inscritano CNPJn°.__ | doravante  denominada
(Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n°. e de CPF n°.

, para fins do disposto no Edital de Concorréncia n° xxx/202x, DECLARA, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteldo da
proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referéncia, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital n° , hdo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Edital n°® , por qualquer meio ou qualquer pessoa;
Que ndo tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato no Edital n°.  quanto a participar
ou ndo da referida licitacao.
Que o contetdo da proposta apresentada para participar do Edital n°. , ndo sera de todo ou em parte,
direta ou indiretamente comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital n°. antes da adjudicag&o do objeto do referido
Edital.
Que o contetido da proposta apresentada para participar da licitagdo com Edital n° , ndo foi em
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante da PMAA/RR antes da abertura oficial das propostas; e
Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta Declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-Ila.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que ora apresenta Proposta perante ao Edital n° trabalha de
forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de

quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/2013.

(localidade)_ ,de _ de 2026

Empresa Representante Legal CNPJ:

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaracgio no Envelope n°. 02— PROPOSTA DE

PRECO
Empresa Representante Legal CNPJ:

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaragio no Envelope n°. 02— PROPOSTA DE
PRECO
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ANEXO XVI

MODELO DE CARTA FIANCA

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL (FIANCA BANCARIA)
ALTO ALEGRE —RR,.....de. de 2026

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR
REF.: CARTADEFIANCA-R$ ...,

Prezados Senhores,

Pela presente, 0 Banco .................. , com sede em ............ a Rua............. , inscrito no CNPJ sob o n°
por seus representantes infra-assinados, se declara fiador

e principal pagador, com expressa renlncia dos beneficios estatuidos no art. 827, 835, 838, do Codigo

Civil Brasileiro, da empresa ,estabelecida a

................................ , até o limite de R$............... (ceeovvveenenn), €M garantia de execucdo da obra

(ou servico) de., conforme Edital de

Concorréncia n® XX/202XX, junto a PMAA/RR.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que exigida pela PMAA/RR.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese de ser a
PMAA/RR compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo
assumida por sua Afiancada.

Declara, outrossim, que sé serd retrativel a fianca na hipdtese de a Afiangada depositar ou pagar o
valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancéria, ou por nova Carta de Fianca, que
seja aceita pelo PMAA/RR.

Declara, também, que o capital deste Banco éde RS ...........c.ccoc.e.... (), que estad autorizado pelo
Banco Central do Brasil a expedir Cartas de

Fianca e que o valor da presente estd contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido
Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fianca esta devidamente contabilizada neste Banco e, por isso é boa,
firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinacfes do Banco Central do Brasil, aplicaveis em
especial a legislacdo bancéria.

Declara, finalmente, que os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fianca desta
natureza, conforme disposto no art. , do Estatuto do Banco,

publicado no Diario Oficial em

ASSINATURA DO BANCO FIADOR

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)
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ANEXO XVII

DECLARACAO DE COMPROMISSO

DECLARO, que a empresa __, inscrita no CNPJ (MF) no__, inscri¢do estadual n°
estabelecida em ,50b as penas da lei, que sagrando-se vencedora da licitacdo n°
referente ao Proc. N°_cumprird o estabelecido no art. 1°, da Lei n°® 899/2013:

Art. 1°. Ficam as empresas terceirizadas vencedoras de licitagcbes publicas, no ambito do Estado de
Roraima, obrigadas a reservarem no minimo 3% (trés por cento) do total das vagas existentes, para
sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da contratacdo de obras e de
servicos publicos.

Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO XVIII

MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

(Este modelo deverd ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

OBJETO: ..o

A empresa , CNPJ N° . declara em atendimento ao EDITAL DE CONCORRENCIA
N° XX/2026 , que esta documentacdo/proposta de precos possui folhas numeradasde  a
incluindo este termo.

ALTO ALEGRE -RR / /2026.

Assinatura e Carimbo de identificacdo do Representante Legal de empresa.
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ANEXO XIX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° 12026
(Processo Administrativo n° XX/2025/SEMOB/PMAA)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE E, POR INTERMEDIO DO (A)

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (RR), por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade
de Alto Alegre (RR), inscrito no CNPJ sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, neste ato representado
pelo Secretario Municipal de Salde, XXXXXXXXXXXX, nomeado pela Portaria n°
XXXXXIXXXXxXX, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJMF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endere¢o], na cidade de
[cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e
funcdo no CONTRATADOQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuracao
apresentada nos autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n® XX/2025/PMAA e em
observancia as disposi¢Ges da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Concorréncia
Presencial n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DO
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RR, incluindo todos os servigcos preliminares,
infraestrutura, fundagOes, superestrutura, vedacdes, instalagdes prediais, acabamentos,
urbanizacdo e limpeza final, conforme projetos, memoriais, planilhas orcamentarias e
cronograma fisico-financeiro integrantes do presente Projeto Bésico.

1.2 Dados Gerais

Obra: Centro Odontologia -

Tipo do Objeto: Obra de engenharia

Area Construida: 146 m?

Regido: Roraima

Data Base: 02/2025

ESCOPO FiSICO PRINCIPAL

Item Descricéo

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS
2 FUNDACAO

3 ESTRUTURA

4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS
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5 COBERTURA

6 IMPERMEABILIZACAO

7 ESQUADRIAS

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
10 REVESTIMENTO DE TETO

11 PINTURA

12 MARMORARIA

13 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
15 INSTALACOES ELETRICAS

16 DADOS E VOZ

17 ACESSIBILIDADE

18 SERVICOS COMPLEMENTARES

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
O Edital da Licitacao; Planilha Orcamentaria;

Projeto Basico;

Estudo Técnico Preliminar- ETP;

1.3.4 Documento de Formalizagdo de Demanda-DFD;

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1.  Vigéncia do Contrato - A vigéncia do contrato decorrente do presente Projeto Basico

sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, periodo considerado
suficiente para a execucdo integral do objeto, a formalizacdo dos recebimentos provisério e
definitivo, bem como a adogdo das providéncias administrativas correlatas.

2.1.1. Adefinicdo de vigéncia superior ao prazo de execucdo fisica da obra tem por finalidade
mitigar riscos administrativos, assegurar margem temporal adequada para eventuais ajustes
procedimentais, analises técnicas, recebimentos e encerramento contratual, em consonancia
com as boas praticas de gestdo publica.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como 0s prazos e



G

R aEesd
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - RR

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto
Basico, anexo a este Contrato.
CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Subcontratagdo: Sera admitida a subcontratacdo parcial de servigos
especializados (limitada a até 30% do valor total contratado), desde que ndo recaia sobre o
objeto principal da contratacdo e que ndo comprometa a qualidade, a seguranca e o desempenho
da obra.
4.2.  Asubcontratacdo nao exime a contratada de sua responsabilidade integral pela execucao
do objeto, permanecendo como Unica responsavel perante a Administracdo pelos servicos
executados, nos termos da legislacéo aplicavel.
4.3. Da Garantia da Contratacao
4.3.1. Para a contratagdo sera exigida a prestacdo de garantia contratual no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n°
14.133/2021, cabendo ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art.
96, 81° do mesmo dispositivo legal mencionado:
a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica emitidos sob forma escritural;
b) Seguro-Garantia;
c) Fianca Bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
pelo Bannco central,
d) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate do valor total.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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CLAUSULA SEXTA — CRITERIOS DE PERIODICIDADE DA MEDICAO -PRAZO
PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO

6.1.  Critérios de Medicdo: A medicdo dos servigos executados sera realizada com base nos
itens constantes das planilhas orcamentarias, considerando o percentual de execucdo fisica
efetivamente concluido de cada item, devidamente atestado pela fiscaliza¢do do contrato.

6.1.1. Cada item da planilha podera ser objeto de uma ou mais medig¢des, conforme o avanco
da execucdo, ndo sendo obrigatério que a medicdo ocorra mensalmente, mas sim de acordo com
a efetiva execucéo dos servigcos e com o pedido formal de medicao apresentado pela contratada.
6.2. Faturamento: O faturamento sera realizado com base nas medigdes aprovadas pela
fiscalizacdo, observando-se 0s quantitativos e percentuais efetivamente executados, conforme os
valores unitarios constantes do contrato.

6.2.1. Na&o sera admitido faturamento de servicos ndo executados, nem de itens executados em
desconformidade com os projetos, especificagdes técnicas ou normas aplicaveis.

6.3.  Pagamento: O pagamento serd efetuado pela Administracdo ap6s o atesto da medigéo
pela fiscalizagdo do contrato e a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, observados os prazos e
procedimentos administrativos vigentes.

6.3.1. Os pagamentos estardo condicionados a comprovacgdo, pela contratada, da manutencéo
das condic¢des de habilitacdo e regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, nos termos da
legislagdo aplicavel.

6.3.2. Eventuais glosas, retencfes ou ajustes decorrentes de inconformidades constatadas na
medicao serdo formalizados pela fiscaliza¢do, assegurado o contraditorio & contratada.

6.4.  Cronograma Fisico-Financeiro: O cronograma fisico-financeiro integrante deste Projeto
Bésico tem caréter referencial, servindo como base para o planejamento da execugdo e do
desembolso financeiro, ndo vinculando, de forma rigida, as medi¢des a periodos mensais fixos.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE DE PRECOS

O reajustamento na forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato
consistente na aplicacdo do indice de correcdo monetaria previsto no contrato, que deve retratar
a variacgdo efetiva do custo de producdo, admitida a adocao de indices especificos ou setoriais,
conforme art. 25, 8§ 7° e 8°, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, e condigdes da minuta de contrato,
anexo deste Edital.

Os precos contratuais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo indice Nacional de
Custo de Construcéo - INCC, calculado e divulgado pela Fundacéo Getulio Vargas (FGV), para
o setor da Construcdo Civil, apds decurso do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data-base do
or¢amento estimado da SEINF, indicado neste Projeto basico, sendo o indice inicial (10) referente
ao SINAPI - 08/2025.

O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variagdo dos valores dos indices

R=(i-10)x V

lo

- INCC - indice Nacional de Custo de Construgéo, cujo reajuste dos pregos unitarios contratuais
serdo calculados a partir da formula apresentada abaixo:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada; 10 = indice de preco verificado no
més-base do contrato; li = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servi¢o a ser reajustado.
Para itens de contratos vigentes que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
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que compdem esses itens devem ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo
seu respectivo indice, da seguinte forma:

verificar, na planilha de quantidades e pregos unitarios dos contratos, os itens que devem sofrer
desmembramento;

na planilha de precos unitarios, manter o preco da proposta at¢ o més "m" do primeiro
reajustamento apds a ado¢do dos novos indices; e

a partir do més seguinte (més "m+ 1"), a planilha de medicédo deve incluir, aléem do item original
com a respectiva quantidade prevista igual a guantidade acumulada medida até o0 més "m", os
itens deles desmembrados cujas quantidades previstas devem ser iguais ao saldo ndo medido do
item original ap6s 0 més "m".

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de pregos serd a data do
SICRO/SBC/SETOP/ORSE/IOPES/EMOP/SINAPI que serviu de referéncia para elaboracgéo do
orcamento basico/SEMSA.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Em havendo atraso na execu¢do do objeto por motivos atribuidos ao contratado, este ndo faz
jus ao beneficio advindo de possivel elevacdo do indice de reajuste, devendo ser mantido o
preco original do contrato. Em caso de reducdo do referido indice, havera impacto no valor do
contrato, o qual deve ser reduzido.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. E de obrigacdo da contratada de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigGes exigidas para a
habilitagdo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratagédo direta;

8.1 Constituem obrigacfes da empresa contratada, além das demais previstas em lei, no edital e
no contrato:

8.2 Executar integralmente o objeto contratado, de acordo com os projetos técnicos, memorial
descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
integrantes deste Projeto Basico, observando rigorosamente as normas técnicas, sanitarias e
regulamentares aplicaveis.

8.3 Fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, insumos e demais
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recursos necessarios a perfeita execucdo da obra, responsabilizando-se integralmente pela
qualidade, procedéncia e conformidade técnica dos mesmos.

8.4 Providenciar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica— ART ou do Registro de Responsabilidade Técnica— RRT, conforme
0 caso, referente a execuc¢do da obra, mantendo-a valida durante toda a vigéncia contratual.

8.5 Manter no local da obra responsavel técnico legalmente habilitado, com poderes para
representar a contratada perante a Administracdo e para receber e cumprir determinagdes da
fiscalizacgéo.

8.6 Cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, salde ocupacional, meio
ambiente e gerenciamento de residuos de servigos de satde, em especial a RDC ANVISA n°
222/2018, responsabilizando-se por quaisquer acidentes, danos ou prejuizos causados a seus
empregados, a terceiros ou ao patrimonio publico ou privado.

8.7 Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoas com deficiéncia ou
reabilitados da Previdéncia Social, nos termos da legislacéo vigente, especialmente do art. 93 da
Lei n®8.213/1991, quando aplicavel, mantendo a comprovagao do atendimento a essa obrigacéo
durante toda a vigéncia contratual, conforme disposto nos arts. 63, inciso 1V, 116 e 137, inciso
IX, da Lei n° 14.133/2021, devendo apresentar a Administracdo, sempre que solicitado, a
documentacdo comprobatoria correspondente.

8.8 Permitir e facilitar o acesso da fiscalizacdo da Administracdo, bem como dos 6rgdos de
controle interno e externo, ao local da obra, prestando todas as informacGes e esclarecimentos
solicitados.

8.9 Executar os servicos dentro dos prazos estabelecidos, responsabilizando-se por eventuais
atrasos injustificados, sujeitando-se as sanc¢des previstas no contrato e na legislacdo vigente.
8.10 Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cGes constatadas
durante a execucdo da obra ou ap6s o recebimento provisorio, dentro dos prazos fixados pela
Administragéo.

8.11 Responder integralmente pela qualidade, solidez, seguranca, durabilidade e desempenho da
obra, nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, bem como pelas disposicdes aplicaveis do
Cadigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Constituem obrigac6es da Administracdo Publica, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Alto Alegre — RR:

9.2 Designar formalmente Gestor do Contrato e Fiscal(is) para acompanhar e fiscalizar a
execucdo contratual, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, competindo-lhes atestar a
execucdo dos servigos e as medicdes apresentadas.

9.3 11.2.2. Fornecer a contratada todos os projetos, documentos tecnicos e informacdes
necessarias a adequada execuc¢do do objeto, bem como prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessarios durante a execuc¢édo contratual.

9.4 Emitir a Ordem de Servi¢o para inicio da obra, ap6s a formalizacdo do contrato e o
atendimento, pela contratada, de todas as condicdes legais e contratuais exigidas.
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Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos, sem que isso implique corresponsabilidade da
Administragéo pelos encargos assumidos pela contratada.

9.6 Efetuar os pagamentos devidos a contratada, de acordo com as medicdes efetivamente
executadas e aprovadas pela fiscalizagdo, observados os prazos, condi¢bes e critérios
estabelecidos no contrato e na legislacao vigente.

9.7 Aplicar as sancdes administrativas previstas em lei e no contrato, quando constatado o
descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da contratada, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaracéo ou de aceitagcdo expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de sub operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina- los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

O CONTRATADO deveréa exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o0 CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo
formulados.

O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1 Para a contratacdo sera exigida a prestacdo de garantia contratual no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, conforme disposto no artigo 98, da Lei n® 14.133/2021,
cabendo ao contratado optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 96, 81° do
mesmo dispositivo legal mencionado:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica emitidos sob forma escritural;

b) Seguro-Garantia;
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c) Fianca Bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
pelo Bannco central,

d) Titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate do valor total.

11.2 Considerando o valor global estimado da contratagdo, no montante de R$ XXXXXXXXXX
(XX XXX KKK XXX XXX XXX XXX XXXX), o valor da garantia contratual correspondera a: 3%
de R$ XXX XXX XX XXX = R$ XXX XXXXX

11.3 O prazo para apresentacdo da garantia serd de até 30 (trinta) dias, contado da data de
homologacdo da licitacdo a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, 83° da Lei n°
14.133/2021.

11.4 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacGes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas no art.
97, da Lei n® 14.133/2021.

0 prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacbes referentes & vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas;

11.5 Na forma do art. 102, da Lei n° 14.1333/2021, em caso de inadimplemento da Contratada,
o Contratante exigird a seguradora que assuma a execucdo da obra e conclua o objeto desta
contratacao, sendo-lhe facultada:

a execucao e conclusdo da obra, ficando isenta da obrigacdo de pagar a importancia segurada
indicada na apolice; endo assumir a execugdo do contrato, se responsabilizando pelo pagamento
da integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

11.6 Caso a Seguradora decida assumir a execucdo do objeto contratado, conforme art. 102,
inciso 1, da Lei n® 14.1333/2021, sera autorizada:

a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusédo do
contrato, desde que demonstrada a respectiva regularidade fiscal; e

a subcontratacao do contrato, total ou parcialmente.

11.7 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apo6s a sua extingao por culpa exclusiva da Administracéo.

11.8 O Contratante restituird ou liberaré a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacdo,
conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021, mediante requerimento.

11.9 Nas contratacfes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com o art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

11.10 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos, o
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Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia
inicial, no mesmo percentual previsto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

12.1 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas pela contratada, bem como a
inexecucdo total ou parcial do contrato, sujeitard a contratada as san¢des administrativas previstas
na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais cominagdes legais, assegurados o contraditério
e a ampla defesa.

12.2 Constituem infragcdes administrativas, entre outras previstas em lei:

| — atraso injustificado na execucéo do objeto;

Il — inexecucéo parcial do contrato;

I11 — inexecucao total do contrato;

IV — descumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes técnicas ou determinacGes da
fiscalizacéo;

V — apresentagdo de documentacdo falsa;

VI — prética de atos que causem prejuizo a Administracao.

12.3. Multas

12.3.1. A multa podera ser aplicada em razdo de atraso injustificado na execu¢do dos
servigos, inexecucdo parcial ou total do contrato, ou descumprimento de clausulas contratuais,
observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

12.3.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, ou pelo descumprimento de
obrigacGes contratuais, poderdo ser aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre o valor total
atualizado do contrato, sem prejuizo de outras san¢des previstas em lei:

| - MULTA MORATORIA de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada ao maximo de
10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso injustificado na execucao dos
Servigos;

Il - MULTA COMPENSATORIA de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso
de inexecucéo parcial do objeto;

Il - MULTA COMPENSATORIA de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto ou de descumprimento grave das obrigacdes contratuais. A
aplicacdo das multas observard a proporcionalidade da infracdo, a gravidade da conduta, 0s
prejuizos causados @ Administracdo e o0s antecedentes da contratada.

12.3.3. As multas previstas neste item:

| — serdo calculadas sobre o valor total atualizado do contrato;

Il — poderdo ser descontadas dos pagamentos devidos a contratada ou cobradas judicialmente, se
necessario;

Il — ndo poderdo exceder, isolada ou cumulativamente, o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, observado o disposto na Lei n® 14.133/2021.
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12.4. Aplicagéo das Sancoes

12.4.1. Além das multas, poderdo ser aplicadas, conforme a gravidade da infracdo, as seguintes
sancOes administrativas, nos termos do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021:

| - ADVERTENCIA,

I - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administracdo Publica, por prazo
ndo superior a 3 (trés) anos;

IIl — DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo.

12.4.2. As sanc¢des administrativas serdo aplicadas mediante processo administrativo
proprio, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nos termos do art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.4.3. A aplicacéo de sanc¢do ndo exclui a possibilidade de resciséo contratual, quando
cabivel, nem afasta a responsabilizacéo civil ou penal da contratada, conforme o caso.

12.5. Registro das Sancdes - As san¢Oes aplicadas serdo registradas nos sistemas e cadastros
oficiais pertinentes, conforme disposto no art. 161 da Lei n® 14.133/2021, quando aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL / RESCISAO DO
CONTRATO

O contrato seré extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclus@o do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO: ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des
administrativas; e podera a Administracdo optar pela extin¢do do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

A inexecucdo, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua rescisao unilateral,
conforme inciso | do art. 138 da Lei n° 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art.
139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Oes previstas no Edital.

Constituirdo motivos para extin¢do/rescisdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurado a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, verificada a
ocorréncia deum dos motivos descritos no art. 137, da Lei n° 14.133/2021, nas seguintes
situacoes:

O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
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contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

O desatendimento das determinac@es regulares emitidas pela autoridade (Fiscal Técnico) para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

A alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

A decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do
contratado;

Em razéo de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao
do contrato;

O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

O ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

A Contratada tera direito a extingdo/rescisdo do contrato, nos termos do art. 137, § 2° da Lei
n°14.133/2021.

As hipoteses de extingdo/rescisdo a que se referem os incisos Il, 111 e IV do § 2° do art. 137, da
Lei n°14.133/2021, observardo as seguintes disposi¢cdes: ndo serdo admitidas em caso de
calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido; assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do
inciso 11 do caput do art. 124 da Lei n°14.133/2021.

De acordo com 8 4°, do art. 137, da Lei n® 14.133/2021, os emitentes das garantias previstas no
art. 96da Lei n°® 14.133/2021, deverdo ser notificados pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Conforme o Art. 138, da Lei n® 14.133/2021, a extincdo/rescisdo do contrato podera ser
determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta; ou consensual, por acordo entre as partes, por conciliacéo,
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por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo.
Podendo ainda, ser determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

A extingéo/rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo/resciséo
consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas atermo no respectivo processo, na forma do § 1°, do art. 138, da Lei n°
14.133/2021.

Nos termos do 8 2°, do art. 138, da Lei n° 14.133/2021, quando a extin¢do/rescisao decorrer de
culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e terd direito a devolucéo da garantia, pagamentos devidos pela
execucao do contrato até a data de extin¢do/rescisdo, e pagamento do custo da desmobilizacao.

A extincao/rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei de LicitagBes. as seguintes consequéncias:

Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da Administracdo;

Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalaces, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

execucdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos
decorrentes da ndo execucdo, pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias,
quando cabivel, pagamento das multas devidas a Administracdo Publica, a exigéncia da assun¢éo
da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel, e ainda, a
retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo
Publica e das multas aplicadas.

13.14. A aplicacdo das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficara a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucéo direta ou indireta,
cujo ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do Secretario da SEMOU, conforme o
caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Em casos de reequilibrio econdmico-financeiro contratual, a Contratada devera providenciar
requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado pelos setores
competentes e respondido no prazo de 10 dias, observados o estabelecido na Lei n® 14.133/2021.
Nos termos dos 8§88 1° e 2°, do art. 104, da Lei n® 14.133/2021, as clausulas econémico-financeiras
e monetarias dos contratos ndo poderdo ser alteradas sem prévia concordancia do contratado.
Na hipdtese prevista no inciso | do art. 104, da Lei n° 14.133/2021, as clausulas econémico-
financeiras do contrato deverdo ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
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respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, sera
promovida a alteragdo contratual por acordo entre as partes, com fulcro no art. 124, alinea "d", da
Lei n®14.133/2021.

As contratacdes de obras e servicos de engenharia, quando a execucéo for obstada pelo atraso na
conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou
licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, sera aplicado o disposto do §
2°, Inc. 11 do art. 124, da Lei n® 14.133/2021.

A extincao do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

O paréagrafo unico do art. 131, da Lei n°® 14.133/2021, alerta que pedido da Contratada, acerca do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacgéo, nos termos do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acrescimos seré de 50% (cinquenta por cento).

As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da aquisicao do objeto deste Projeto Basico correrdo conforme descrito
abaixo, cujos recursos sao oriundos:

Emenda Parlamenta : n XXXX
Contra Partida do Municipio
Unidade orcamentaria: XXXX
Programa de Trabalho: XXXXX
Elemento de Despesa: XXXX

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
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disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1 Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e
ao art. 8°,

§2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Alto Alegre (RR) para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92,

819, da Lei n°® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:1-

TESTEMUNHA 2-
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ANEXO XX

TERMO DE AUTORIZACAO/CESSAO DO USO DE SOM E IMAGEM

MODELO (Papel timbrado da licitante)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. _/2026 CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° __/2026
OBJETO:  XXXXXXXXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXX,  conforme
especificados no Anexo | — Termo de Referéncia/Especificacdes, parte integrante do presente Edital.

BU oo (DEVE SER PREENCHIDO EM NOME DO
REPRESENTANTE PRESENTE NA SESSAO). nacionalidade, estado civil , portador ,do RG n°
......................... , inscrito no CPF n° e reSidente a
............................................... , " ........., municipio de ,, Estado

de XXXXXXXXX, neste ato representando & eMPreSA........ccocvreeeerereeeeaeeriesiereanens , inscrita no

CNPJ e , AUTORIZO a Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RR,

pessoa juridica de direito pablico, neste ato representada pelo Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio,
0 uso de minha imagem e som da voz em carater institucional, sem fins lucrativos registrados no ambito
da Concorréncia Presencial n°,

(identificar o certame).

A presente autorizacao é concedida a itulo gratuito, podendo as gravac@es de audio e video ser transmitidas
pelos meios de comunicag&o oficiais da Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RR, plataformas digitais e
de outras instituicdes governamentais ou ainda fixada sua imagem em qualquer veiculo (publicagbes, TV
e internet com todas as ferramentas e tecnologias existentes e que venham a existir) por todo territorio
nacional e internacional, no todo ou em parte, podendo ser reexibido a qualquer tempo, como acervo do
Municipio em cumprimento das disposicdes previstas nas Lei n.° 14.133/2021 ,com as ressalvas e
formalidades expressas na Constituicdo Federal, Codigo Civil Brasileiro e nas Leis n.° 13.709/2018 e n.°
12.527/2011. Em carater definitivo o presente instrumento obriga as partes por si e por seus sucessores a
respeitarem integralmente os temos e condicdes estipuladas.

Por esta ser a expressao da minha vontade declaro, que autorizo o0 uso acima descrito sem que nada haja
a ser reclamado a titulo de direitos conexos a minha imagem ou a qualquer outro.

Assinatura (registrada)

EMPresa ..o , participante  da Licitacdo
CONCORRENCIA n° /2026 destinada a
.......................................................................................... , N0 municipio de. IRR,
COMPROMETE-SE a manter, como Responsavel(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua
concluséo, o(s) Engenheiro(s) que esta(ao) sendo apresentado(s) no presente Termo.



